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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

1.    W S T Ę P 
1.1.    PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót sanitarnych: 

– instalacji ogrzewania  hali 

– instalacji wody zimnej bytowej i technologicznej, ciepłej wody i p/poż oraz instalacji 

kanalizacji bytowej, deszczowej i technologicznej 

– instalacji gazu i kurka głównego 

– instalacji wentylacji mechanicznej 

– przyłącza wody i kanalików 

wykonywanych w ramach przebudowy hali badań OTWR dla potrzeb laboratorium zakładu 

inżynierii elementów budowlanych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na 

działce nr ewid. 24 w obrębie 1-02-16 Mokotów przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie. 

 

1.2.    ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy oraz załącznik przy zleceniu 

i realizacji robót.  

 

1.3.    ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót  sanitarnych. 

Zakres robót  i klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV w części szczegółowej. 

 

1.4.    OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych i instalacyjnych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót na budowie. 

 

1.4.2. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do wstępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.3. Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 
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1.4.4. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.5. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór. 

 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych i instalacyjnych robót  

 

1.4.8. Polecenie Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

 

1.4.11. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 

1.4.12. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z remontem, 

przebudową budową lub modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli jej elementu lub 

instalacji. 

 

1.5.    OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze sztuką 

inżynierską, dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Wymagania odnośnie robót 

określają Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

to jest teren lokalizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem,  dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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Dokumentacja projektowa  zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym docelowy podział na dokumentację 

projektową: 

- Zamawiającego – czyli projekt budowlany i wykonawczy 

- sporządzoną przez Wykonawcę, czyli dokumentację powykonawczą. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Nadzór Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST 

lub odrębnymi ustaleniami Nadzoru potwierdzonymi wpisem do dziennika budowy.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: zamknięcia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Nadzór, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest on 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego co jest szczególnie ważne ze względu na prowadzenie 

prac na terenie czynnego  instytutu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a/  utrzymywać teren budowy zabezpieczony i w należytym porządku. 

b/  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania przy 

wykonywaniu robót.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1/  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

2/ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 a/ zanieczyszczeniem terenu i instalacji wodnych oraz ściekowych płynami lub substancjami 

toksycznymi, 

 b/ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 c/ możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie ściśle przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami oraz ciecze i pyły mogące zanieczyścić 

teren oraz instalacje ściekowe. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych ich wbudowania.  



 5 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacją i ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 

konsekwencje za to poniesie Zamawiający. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę już wykonanych instalacji w pomieszczeniach na powierzchni 

ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, 

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Nadzór i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących już instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia 

instalacji w budynku na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

dotyczące przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Nadzór. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca, 

zgodnie z poleceniem Nadzoru, będzie odpowiadał za naprawę wszelkich dróg i podjazdów w ten 

sposób uszkodzonych. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Określa to obowiązek wykonania przez Kierownika Budowy plan BIOZ, który należy bezwzględnie 

respektować podczas wykonywania robót. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Inspektora Nadzoru). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 

czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami; będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń, certyfikaty, świadectwa zgodności i inne odnośne dokumenty. 

 

2.    W Y K O N A N I E    R O B Ó T 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

także w normach i wytycznych.  
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

 

3.    S P R Z Ę T 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i ochronę środowiska w obrębie 

budynku. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.   T R A N S P O R T 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru,  

w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.    M A T E R I A Ł Y  

5.1.    STOSOWANE MATERIAŁY, URZ ĄDZENIA I OSPRZĘT 

Wszystkie  stosowane  do  wybudowania  materiały, urządzenia i osprzęt powinny pochodzić z 

udokumentowanych, autoryzowanych źródeł. Dotyczy to zarówno ich wytwórców, jak i 

pośredników oraz hurtowni. 

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny być I gatunku i posiadać:  

– aktualną aprobatę techniczną /t.j. pozytywną opinię techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie/, 

– aktualny certyfikat zgodności /t.j. dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż należycie zidentyfikowany wyrób 

jest zgodny z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi/, 

– deklarację zgodności t.j. oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 

wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą, 

– pozytywną opinię PZH,   

– Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  

– aktualne terminy ważności. 

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości powinny być zgodne 

z wytycznymi producenta, właściwymi normami i przepisami. 

Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta. 

 

5.2.    POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem korzystania z tego źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań laboratoryjnych materiałów 

oraz wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa zgodności. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne koszty 

związane z dopuszczeniem materiałów do robót. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

 

5.3.    INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW  
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Hurtownie i wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych i magazynowanie z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i ich ewentualnego 

zastosowania.  

W przypadku, kiedy Nadzór będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Nadzór będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji; 

b) Nadzór będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, w których 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

5.4.    MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z tym, że nie zostaną przyjęte, a wykonany zakres robót przy 

ich użyciu nie będzie podlegał zapłacie.  

 

5.5.    PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed kradzieżą, uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Nadzorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 
5.6.    WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Nadzór. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same parametry 

techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane. 

 

6.    K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T 

6.1.    PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO ŚCI  
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami przekazanymi przez Nadzór. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób przeprowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich uprawnienia, kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań i  

pomiarów). 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, zapis 

wyników, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Nadzorowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, w tym przewodów spoiw, lepiszczy, kruszców itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2.    ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót a także 

wykonywanie pomiarów. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają atesty, świadectwa zgodności i ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących przyrządów pomiarowych urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki pomiarów czy badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy metody pomiarowe lub 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem pomiarów badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3.    POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek., 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora.  

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez laboratorium będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4.    BADANIA I POMIARY 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.5.    RAPORTY Z  BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami pomiarów lub badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki pomiarów i badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.    BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do wykonywania kontroli, 

poprzez prowadzenie własnych pomiarów pobierania próbek i badania materiałów wbudowanych 

lub u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników pomiarów  i 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych pomiarów lub badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów z dokumentacją projektową i ST.  W takim wypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7.    CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa – obecnie znak CE wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, IEC aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są one objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 

     i spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8.    DOKUMENTY BUDOWY 

(1) Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw i wolnych miejsc. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Nadzoru w tym każdy pobyt i decyzje Nadzoru Autorskiego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu i osoby podejmującej decyzję, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki pomiarów i badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru. 

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1) – (3),  

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7.    O B M I A R   R O B Ó T 

7.1.    OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w dokumentacji lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Nadzór. 

 

7.2.    ZASADY OKREŚLANIA ILO ŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w  m  

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³ jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z 

wymaganiami ST. 

Ilości jednostkowe określane będą w sztukach – szt. 

 

7.3.    URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, będą zaakceptowane 

przez Nadzór. 

Urządzenia,  przyrządy  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa ich legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.5.    CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  

W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8.    O D B I Ó R   R O B Ó T 
8.1.    RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2.    ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJ ĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników pomiarów i ewentualnych badań laboratoryjnych w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3.    ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbioru częściowego 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

 

8.4.    ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona   przez   

Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy  z  bezzwłocznym  

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej, próby załączenia i 

kontrolnej eksploatacji oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i  robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

robotach zanikających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy i wyznaczy Wykonawcy termin 

usunięcia ww. usterek po którym w wypadku pozytywnej oceny jakości nastąpi wypłata pozostałej 

części wynagrodzenia.  

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– oświadczenie wykonawcy robót o zakończeniu prac i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją i 

umową; 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

powykonawczą, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

– specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

– recepty i ustalenia technologiczne, 

– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

– wyniki pomiarów kontrolnych w tym pomiarów oporności, prądów różnicowych i uzyskanych 

natężeń oświetlenia oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 

– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

dokumentację techniczno ruchową (DTR) urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5.    ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

 wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

 

9.    P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I 
9.1.    USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2.    WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

10.    N O R M Y   I   P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E 

Ustawy i rozporządzenia 
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 251). 

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 55 z 1993 r., poz. 248). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 

1126). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r., 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 

Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 z 1999 r., poz. 209; Dz. U. Nr 51 z 2000 r., poz. 617). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dziennik Ustaw RP nr 75 

z dnia 15 czerwca 2002 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r., w 

sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (dz. U. Nr 74 z 1999 r., 

poz. 836). 

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r., w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147 z 

dnia 12 września 2002 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2003r. w 

sprawie Ochrona Przeciwpożarowa Budynków, Innych Obiektów Budowlanych i Terenów 

(Dz.U nr 121, poz.1138). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U Nr 19 poz.177). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BRANŻA SANITARNA 

Specyfikację rozpatrywać łącznie z projektami. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 

(SST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych: 

SST–1.1. instalacji ogrzewania  

SST–1.2. instalacji wody zimnej bytowej i technologicznej , ciepłej wody, i p/poż, instalacji 

kanalizacji bytowej ,deszczowej i technologicznej 

SST–1.3. instalacji gazu i kurka głównego 

SST–1.4. instalacji wentylacji mechanicznej 

SST- 1.5. przyłącza wodociągowego i przykanalików 

Całość robót we wszystkich wyżej wymienionych instalacjach wykonać wg  projektów  zgodnie z 

obowiązującymi zasadami BHP i P/poż  normami ,  instrukcjami wykonania robót poszczególnych  

producentów , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych. 

 
 
 

 SST-1.1.  INSTALACJA C.O. 

 

WSTĘP 
W hali zaprojektowano ogrzewanie poprzez promienniki gazowe , w części biurowo-socjalne 

poprzez grzejniki elektryczne. 

Roboty w zakresie wykonania instalacji ogrzewania  hali obejmują roboty montażowe w zakresie 

montażu systemu ogrzewania promiennikami gazowymi z generatorami gazowymi ciepła 

umieszczonymi na dachu hali.  W części biurowo- socjalnej  roboty obejmują  ustawienie 

grzejników  w miejscach uzgodnionych z architektem. 

 

 

WYKONANIE ROBÓT  
Kody CPV 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 

Roboty związanych z montażem systemu ogrzewania promiennikami powinna  wykonać 

specjalistyczna firma  pod ścisłym nadzorem przedstawiciela producenta i projektanta. Odbiór i 

uruchomienie instalacji również powinien odbyć się pod nadzorem przedstawiciela producenta i 

projektanta. 

 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 

3/ oraz dokumentacji projektowej.  
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4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz 

dokumentacji projektowej. 

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, składowanie i kontrola jakości powinny być zgodne 

z wytycznymi producenta, właściwymi normami i przepisami. 

 

5. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymaganiach ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej. 

Materiały wg projektu i przedmiaru. 

Dopuszcza się zastosowanie  innych materiałów i urządzeń  niż przyjęte w projekcie,  pod 

warunkiem że posiadają one parametry techniczno-eksploatacyjne przynajmniej takie same jak 

zaprojektowane  i projektant wyrazi zgodę na ich zamianę, 

 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma 

wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor 

nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, instrukcje 

montażowe producenta   

 

SST 1.2. -  INSTALACJA WODY ZIMNEJ BYTOWEJ I TECHNO LOGICZNEJ, CIEPŁEJ 
WODY I P/POŻ ORAZ INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ , DESZCZOWEJ I  

TECHNOLOGICZNEJ  

 
 

1. WSTĘP  
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W hali zaprojektowano instalacje wody zimnej zasilanej z wodociągu miejskiego instalacje 

kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do kanalizacji miejskiej. 

 

2.     WYKONANIE ROBÓT  
Kody CPV 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332400-7      Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45111000-8 Roboty ziemne 

 

Zakres robót obejmuje demontaże istniejących instalacji i montaż nowych . 

Montaż instalacji powinni  wykonywać  pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami i 
uprawnieniami. Montaż i łączenie przewodów tylko przy użyciu oryginalnych kształtek  i 
narzędzi przy ścisłym  zachowaniu zasad podanych w poradniku  montażu producenta 
systemu.  
Instalacje wykonywać pod nadzorem autorskim. Wszelkie ewentualne odstępstwa od projektu 

należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem. 

Układanie kanalizacji rozpocząć od zlokalizowania miejsca podłączenia projektowanej instalacji do 

istniejącej i określenia rzędnej. W przypadku rozbieżności między rozwiązaniami przyjętymi  w 

projekcie a stanem rzeczywistym, powiadomić projektanta w celu rozwiązania problemu. 

Każdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wcześniejszej zgody projektanta. 

 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 

3/ oraz dokumentacji projektowej.  

 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

5. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymaganiach ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej. 

Materiały wg projektu i przedmiaru . 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, posiadających przynajmniej takie same 
parametry techniczne i eksploatacyjne jak zaprojektowane i projektant wyrazi zgodę na ich 
zamianę 
Odwodnienia liniowe OL-1, OL-3 
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Odwodnienie liniowe NW100 bez spadku klasa obciążenia E wys. zabudowy 158 mm: 
 - koryto z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle 100 mm, szer. zewn. 135 
mm, L = 1000 mm szt. 3 i L = 500 mm szt.1 
- skrzynka odpływowa z polimerobetonu NW100 z ocynkowanym koszem osadczym wys. 
zabudowy 580 mm, dł.500 mm, szer. zewn. 135 mm z krawędzią żeliwną  szt.1 
- ścianka czołowa z krawędzią żeliwną do koryta h = 158 mm szt. 1 
- ruszt szczelinowy żeliwny drabinkowy kl. E ryglowany L = 500 mm szer. 123 mm  szt. 8  
Odwodnienie liniowe OL-2 
odwodnienie liniowe NW150 bez spadku klasa obciążenia E wys. zabudowy 170 mm: 
 - koryto z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle 150 mm, szer. zewn. 192 
mm L = 1000 mm szt. 4 i L = 500 mm szt.1 
- skrzynka odpływowa z polimerobetonu NW150, z krawędzią z żeliwa / części składowe  

odwodnienie liniowe NW150, L=500mm, część dolna niska L=500mm, z 
ocynkowanym koszem osadczym wys. zabudowy 350 mm szer. zewn. 305 mm / 

- ścianka czołowa z krawędzią żeliwną do koryta h = 170 mm, 
- ruszt szczelinowy żeliwny drabinkowy kl. E, ryglowany,  L = 500 mm szt. 10  
Odwodnienie liniowe OL-4 
odwodnienie liniowe NW150 bez spadku klasa obciążenia E wys. zabudowy 170 mm: 
-koryto z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle 150 mm, szer. zewn. 192 
mm, L = 1000 mm szt. 6 
- ścianka czołowa z krawędzią żeliwną do koryta h = 170 mm 
- ruszt szczelinowy żeliwny drabinkowy kl. E ryglowany L = 500 mm szt. 12  
Odwodnienie liniowe OL-5 
odwodnienie liniowe NW150 bez spadku klasa obciążenia E wys. zabudowy 170 mm: 
 -koryto z polimerobetonu z krawędzią z żeliwa 4 mm w świetle 150 mm szer. zewn. 192 
mm L = 1000 mm szt. 11 
- ścianka czołowa z krawędzią żeliwną do koryta h = 170 mm 
- ruszt szczelinowy żeliwny drabinkowy kl. E ryglowany L = 500 mm szt. 22  
- Odwodnienia punktowe  - wpust podwórzowy żeliwny kl. obciążenia E 400mm x 

300mm odejście średnicy 160mm 
Odwodnienia liniowe układać na podłożu betonowym wg projektu architektonicznego i 
konstrukcyjnego. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma 

wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor 

nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II /Instalacje 

sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/. 

Normy PN i EN 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-02865/Ap1 Poprawka do polskiej normy j.w. 

 

 

                                          SST 1.3. -  INSTALACJA GAZU I KURKA GŁÓWNEGO 
 

1. WSTĘP  

W hali zaprojektowano instalację gazu do gazowych promienników gazu podłączoną do gazociągu 

miejskiego. 

 
2. WYKONANIE ROBÓT  

Całość  robót  montażowych  i  demontażowych  wykonać  zgodnie  z  normami PN , 

obowiązującymi  przepisami  BHP,  p.poż., Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano-Montażowych tom II /instalacje sanitarne i przemysłowe/, Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie  poz. 690  DZ.U. nr 75 z dn. 15.06.2002, poradnikiem Instalacje gazowe na 

paliwa gazowe stan prawny na 06.2003 r. wydanie COBO-PROFIL 2003 r. oraz przepisami 

Mazowieckiej Spółki Gazownictwa.  

 
Kody CPV 

Zakres robót obejmuje roboty demontażowe i montażowe. 

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe 
 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 

3/ oraz dokumentacji projektowej.  

 

4.  TRANSPORT 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

5. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymaganiach ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej. 

Materiały wg projektu i zestawienia materiałów. Dopuszcza się zastosowanie innych 
materiałów, posiadających przynajmniej takie same parametry techniczne i eksploatacyjne 
jak zaprojektowane i projektant wyrazi zgodę na ich zamianę. 
 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma 

wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor 

nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom II /Instalacje 

sanitarne i przemysłowe z 1988 r. rozdział 16/. 

Normy PN  

PN-90/C-96004/01    Gazownictwo. Terminologia 

PN-92/M-34503        Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 

PN-86/M-75198     Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania 

 

SST-1.4.  - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
 

1. WSTĘP  
W hali w części biurowo-socjalnej zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną z 

pomieszczeń szatni, natrysków i aneksów kuchennych.  
 

2. WYKONANIE ROBÓT   
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Kody CPV 

45331210-1  Instalowanie wentylacji 

Zakres  robót do wykonania  montaż kanałów wentylacyjnych, wentylatorów kanałowych i 

łazienkowych. 

 

3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 

3/ oraz dokumentacji projektowej.  

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

5.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymaganiach ogólnych” /punkt 5/ oraz dokumentacji projektowej. 

Materiały wg projektu i przedmiaru. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów, 
posiadających przynajmniej takie same parametry techniczne i eksploatacyjne jak 
zaprojektowane i projektant wyrazi zgodę na ich zamianę. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma 

wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor 

nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

       technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 

       poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.    

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
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– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal 

– Katalogi, aprobaty techniczne, zastosowanych urządzeń  i materiałów, DTR zastosowanych 

urządzeń 

NORMY 

PN-B-0141 I:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia 

PN-76/B-03420   Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

PN-78/B-03421   Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w 

pomieszczeniach  przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

PN-B-02151/02   Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  

                            Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

PN-B-02402      Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

PN-B-0240        Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 

SST–1.5. PRZYŁĄCZE WODOCIAGOWE I PRZYKANALIKI 
 
 

1. WSTĘP  

Zaprojektowano doprowadzenie wody do hali z istniejącego wodociągu  PE 90, 
odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej. 
 

2. WYKONANIE ROBÓT   

Kody CPV 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty ziemne 

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

Zakres  robót do wykonania obejmuje roboty demontażowe i montażowe. Wytyczenie trasy, pomiar 

powykonawczy i naniesienie na mapę zlecić uprawnionemu geodecie. Wykopy w miejscu 

skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie. 
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3.   SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części opracowania „Wymagania ogólne” /punkt 

3/ oraz dokumentacji projektowej.  

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 4/ oraz 

dokumentacji projektowej. 

 

5. MATERIAŁY  

Przyłącze wykonać z  rur ciśnieniowych do wody pitnej   / rury w zwoju / z PE 100  SDR 17 PN10 

dz 90 x 5,4mm i dz 63 x 3,8mm łączonych przez zgrzewanie. Rury układać na podsypce piaskowej 

grubości 0,1m montaż , obsypka i zasypka zgodnie z instrukcją montażu producenta. Na przyłączu 

zamontować zasuwę klinową kołnierzową miękkouszczelniającą dn 50mm do wody pitnej wg EN 

1074-1 i EN 1074-2 PN16 do montażu w ziemi wraz z kołnierzami do rur z PE dn50 PN16 i 

obudową teleskopową dn50 dla zagłębienia w granicach 1,3m  do 1,8m oraz skrzynką uliczną do 

zasuwy. Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 0,9 MPa. Przed oddaniem przyłącza do 

eksploatacji dokonać jego płukania. Wykopy w miejscu skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przykanalik 

wykonać z  rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC-U klasa SN8 160mm x 4,7mm.  Rury układać 

na podsypce piaskowej grubości 0,1m montaż , obsypka i zasypka zgodnie z instrukcją montażu 

producenta. Wykonanie  przykanalika od strony wschodniej rozpocząć od właściwego usytuowania 

studni S6. 

Wykonanie przykanalika od strony zachodniej rozpocząć od miejsca włączenia wpustu ulicznego. 

Opis studni S6 – studnia monolityczna włazowa średnicy 1000mm z PE typ Y wysokości 1,15m  z 

króćcami 160mm dla rur gładkościennych,  

- zwieńczenie studni  żelbetowy pierścień odciążający  

- właz żeliwny D400. 

Opis studni S7 – studnia inspekcyjna średnicy 600mm z PP  składająca się z : 

- kinety śr.600mm do rur gładkościennych   z PP przepływowa kątowa prawa dn 160mm kąt 90 

- rury trzonowej karbowanej  śr. 600mm z PP bez kielicha sztywność SN > 4,0kN/m2  

L=1000mm 

- stożek odciążający TAR-600 / 1000 h=180mm 

- właz żeliwny B125 

Opis studni S8 – studnia inspekcyjna średnicy 600mm z PP  składająca się z : 

- kinety śr.600mm do rur gładkościennych   z PP połączeniowa  prawa dn 160mm kąt 90 

- rury trzonowej karbowanej  śr. 600mm z PP bez kielicha sztywność SN > 4,0kN/m2  

L=1000mm 

- stożek odciążający TAR-600 / 1000 h=180mm 

- właz żeliwny B125 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wewnętrzną stałą kontrolę jakości robót podczas wykonywania prac powinna przeprowadzać firma 

wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora przeprowadzać będzie inspektor 

nadzoru. Pozostałe elementy kontroli jakości robót podano w "Wymaganiach ogólnych" /punkt 6/. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 7/. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót, podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 8/. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” /punkt 9/. 

 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE  

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75  

      poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 

wyłacznie na podstawie certyfikatu zgodności 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

– Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i 

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal 

Katalogi, aprobaty techniczne, zastosowanych urządzeń  i materiałów, DTR . 
 

 
 

 


