

## Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Instytut Techniki Budowlanej  
ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 18.03.2019 r

### TO-250-04TA/19

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zabudowę estakady suwnicy przemysłowej – część wyższa”.**

W związku z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2018 r, poz. 1986) Zamawiający informuje, iż wpłynęły od uczestników przedmiotowego postępowania następujące pytania, co do treści SIWZ:

#### **Pytanie 1:**

W związku z przystępowaniem do przetargu na zabudowę estakady suwnicy przemysłowej zwracamy się z pytaniem czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie instalacji sanitarnej według projektu wykonawczego zamiennego etap I czy według projektu wykonawczego, który ma szerszy zakres?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że roboty budowlane w branży instalacji sanitarnych w ramach etapu realizacji inwestycji objętego niniejszym zamówieniem należy wykonać według Projektu wykonawczego - zamiennego I etap Tom IV instalacje sanitarne. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach niniejszego zamówienia nie jest przewidziana do wykonania instalacja aparatów grzewczo - wentylacyjnych. Zamawiający założył montaż aparatów grzewczo - wentylacyjnych w kolejnym etapie realizacji inwestycji.


#### **Pytanie 2:**

W związku z przystępowaniem do przetargu na zabudowę estakady suwnicy przemysłowej zwracamy się z pytaniem czy w zakresie Wykonawcy jest wykonanie odwodnienia liniowego ACO Drain oraz skrzynek odpływowych? Brak pozycji w przedmiarze.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że wykonanie odwodnienia liniowego nie wchodzi w zakres realizacji przedmiotowego zamówienia. Zaprojektowane przed obiektem odwodnienie liniowe będzie realizowane w kolejnych etapach realizacji inwestycji. W zakresie robót związanych z odwodnieniem liniowym, w ramach niniejszego zamówienia znajduje się wykonanie podejść dla odwodnień liniowych zgodnie z Projektem wykonawczym - zamiennym I etap Tom IV instalacje sanitarne.

Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Organizacyjno-Administracyjnych  
  
mgr Joanna Krzemieńska

KP