ZAŁ 1/ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej 35-cio letniej Hali OTWR stalowej  (stal 10 HAV) o wym.55,10 x 18,0 x 8,40 (wysokość do kalenicy), zgodnie z opracowanym Projektem budowlanym , polegająca m.in. na całkowitym demontażu lekkiej obudowy ścian, dachu, ślusarki okiennej i drzwiowej . Następnie całość  konstrukcji będzie oczyszczona z rdzy, odłuszczona , pomalowana antykorozyjnie i przeciwpożarowo i wzmocniona (patrz PT konstrukcja) .Projektuje się m.in. usztywnienie całej konstrukcji przez skratowanie ścienne i dachowe oraz dodatkowe wzmocnienia węzłów . Zostanie wykonana całkowicie nowa lekka obudowa ścian (12 cm) i dachu (15 cm), z płyt warstwowych z rdzeniem z twardej wełny mineralnej , montaż nowej ślusarki okiennej i drzwiowej ( w tym dwóch bram rolowanych), wierzchnia część posadzki zostanie skuta i zostanie wykonana betonowa podłoga przemysłowa  z powierzchniowym utwardzeniem .Istniejące w hali pomieszczenie zostanie częściowo rozebrane i przebudowane na funkcje socjalno-biurowe, natomiast pomieszczenie w narożniku pd-wsch będzie zbudowane od nowa. wewnątrz hali . Bryła Hali i sposób odwodnienia dachu pozostają bez zmian

Projekt przewiduje  wykonanie robót instalacyjnych: elektrycznych, wod-kan, instalacji gazowej z montażem instalacji  c.o. w postaci promienników gazowych pod stropem hali z generatorami (źródło ciepła) na dachu. Zamówienie obejmuje także wykonanie niezbędnych elementów infrastruktury : przyłącze wodociągowe , przykanaliki .Roboty są wykonywane na terenie w całości należącym do Zamawiającego , do którego należy cała infrastruktura 4,5 ha działki , w tym także drogi i sieci wewnętrzne:wodociagowa, kanalizacyjna , energetyczna, teletechniczna .
Zakres robót drogowych –nazwany w PRZEDMIARZE ( i na załączniku graficznym) jako ETAP I –- jest to zakres niezbędny , przyjęty do realizacji , ze względu na ograniczone środki finansowe Zamawiającego. Całość dokumentacji w zakresie robót drogowych przedstawia także docelowy etap IA , który w przyszłości ma być realizowany wraz z zewnętrzną rozbudową Hali – będzie to budowa wysokiej Komory do badania elementów wielkogabarytowych , zlokalizowana wstępnie od strony ściany południowej . 
Zgodnie z zapisami w PT Konstrukcji : 

10. Wymogi realizacyjne.

Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowany zespół pod stałym nadzorem osoby uprawnionej. Wszystkie technicznie istotne fakty należy natychmiast umieszczać w dzienniku budowy.

10.1. Prace przygotowawcze.

A. Zaleca się szczegółową inwentaryzację geodezyjną istniejącej konstrukcji głównej hali.

Powodem tego są stwierdzone odchyłki wykonawcze (odchylenia od pionu i od osi w rzucie), które utrudnią montaż bez wcześniejszego przygotowania.

B. Zaleca się przygotowanie projektu warsztatowego konstrukcji hali na bazie pomiarów j.w.

C. Wymagane jest opracowanie przez Wykonawcę projektów technologicznych:

a) - demontażu elementów hali i suwnicy;

Powodem jest możliwość częściowego wykorzystania suwnicy przy robotach przygotowawczych, jednak suwnica nie może obciążać niestężonej konstrukcji głównej hali.   
b) - spawania stali różnych gatunków (18G2a i 10HAV) oraz badania spoin;

Spawanie różnych gatunków stali wymaga właściwych procedur, które powinien określić wykonawca w ramach projektu technologii spawania (spoiny czołowe i pachwinowe). Opracowanie powinno być autorstwa uprawnionego inżyniera technologa spawalnictwa.

c) - ponownego montażu hali i suwnicy;

Powód – jak demontażu.

……… 
UWAGA:

1.
Powyższy opis stanowi jedynie skrótowy zarys robót do wykonania  w ramach niniejszego postępowania . Szczegółowe zakresy poszczególnych robót branżowych zawarte są w branżowych Projektach Technicznych .
2.
Zamawiający w najbliższym czasie (1.08.2016) złoży do Urzędu Wniosek o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę (na wykonanie robót budowlanych)  .Zgodnie z Prawem budowlanym , dokładna data wydania Decyzji nie jest na dzisiaj  znana (nawet do 65 dni) , następnie rozpoczęcie robót musi być poprzedzone uprawomocnieniem Decyzji i wydaniem Dziennika budowy . 
Po rozstrzygnięciu przetargu, w podpisywanej umowie  , znajdą się zapisy które wprowadzą realny termin rozpoczęcia i realizacji całości zamówienia .

3.
Rozliczanie robót będzie w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe a nie ryczałtowe . Gdyby na etapie wydawania Decyzji Pozwolenia na budowę zostały narzucone przez Urząd jakieś dodatkowe wymagania o skutkach finansowych przy realizacji robót, sposób ich rozliczenia zostanie wprowadzony jako czytelny zapis w umowie
