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Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachu
Budynku biurowego ITB „C” przy ul Ksawerów 21 w Warszawie
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Warszawa – listopad 2012 rok

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

CZĘŚĆ OPISOWA

· Opis techniczny 
· Bioz

· oświadczenia projektantów

str.
3-5
· Uprawnieia i izby projektowe
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. SYTUACA




skala 

1:500
2. ELEWACJA ZACHODNIA I RZUT ŚCIANY ZEWN.
1:100

3. ELEWACJA WSCHODNIA I RZUT ŚCIANY ZEWN.
1:100

4. ELEWACJA PÓLNOCNA I RZUTY ŚCIAN ZEWN.
1:100

5. ELEWACJA  POŁUDNIOWA  I RZUT ŚCIANY ZEWN.
1:100

6. PRZEKRÓJ






1:100

7. RZUT DACHU






1:100

8. KOLORYSTYKA  ELEWACJI




1:150
9. DETAL 1,2,3 – NAROŻNIK I DYLATACJA


1:5
10. DETAL 4,5 – OTWÓR OKIENNY



1:5

11. DETAL 6,7 – GZYMS I OBRÓBKA SZCZYTU

1:10

12. DETAL 8,9 – STYK Z DACHEM ŁĄCZNIKA I COKÓŁ
1:5

Podane do zastosowania wyroby mogą być zastąpione produktami równowartościowymi o parametrach technicznych i użytkowych nie niższych niż podane w zastosowanym systemie w projekcie.
OPIS TECHNICZNY:

1 Dane ogólne

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja ścian zewnętrznych i stropodachu w budynku „A” Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.Ksawerów 21 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania:

· Zlecenie Inwestora 
· zakres robót uzgodniony z Inwestorem i Użytkownikiem

· Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejącego
· Obowiązujące przepisy i normy

1.3 Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację techniczną w zakresie budowlanym, niezbędną do wykonania prac związanych z termomodernizacja ścian i stropodachu
2 Opis stanu istniejącego:

2.1 Usytuowanie i przeznaczenie:

Budynek „A” usytuowany jest na wydzielonym terenie ITB w obrębie ulic  Ksawerów i Lutocińskiej.  Obiekt wolnostojący 4 kondygnacyjny w rzucie prostokątnym o wym. 23.6x12.9m z wejściem głównym od strony zachodniej.
W budynku znajdują się pokoje biurowe,  a na parterze sala konferencyjna bufet i portiernia. Część parterowa w której znajduje się sala konferencyjna jest zagłębiona w terenie ( posadzka obniżona o 70cm). Na każdej kondygnacji znajduje się węzeł sanitarny.  Połączenie kondygnacji dwubiegową klatką schodową w północno-wschodnim narożniku ( na wprost wejścia).
2.2 Dane techniczne
Powierzchnia zabudowy  – 305,3m2
Kubatura


-      4231 m3
Ściany konstrukcyjne   -  gazobeton licowany cegłą silikatową oraz cegła ceramiczna . Grubości ścian . 42cm  i 38cm, 
Ścianki działowe – gazobeton gr 12 cm i ścianki lekkie z płyt g-k

Okna  - nowe z profili PCV w kolorze białym
Świetlik dachowy – szklenie pakietami szkła zespolonego w profilach stalowych walcowanych. 
Dach dwuspadowy   z odwodnieniem do podłużnego koryta wewnętrznego. Konstrukcja części spadkowej – stropodach wentylowany żelbetowy prefabrykowany , kryty papą zgrzewalną. Konstrukcja koryta żelbetowa monolityczna kryta papą. Stan pokrycia – zadowalający ( remont dachu w 2000roku). 
Odwodnienie dachu  - rurami spustowymi na obu szczytach budynku (do kanalizacji )
Strop  - z płyt prefabrykowanych 
Schody – żelbetowe wylewane, wykończone płytkami gresu
Drzwi wejściowe   z profili PCV szklone. Wejście przekryte daszkiem żelbetowym krytym papą. Wejście posiada wewnątrz przedsionek 
Instalacje 


- centralne ogrzewanie  z węzłem cieplnym w budynku

- wod-kan bez c.w.u. 


- inst. teletechniczne w tym odgromowa

2.3. Stan techniczny wykończenia:

· Wykończenie zewnętrzne budynku cegła silikatową  oraz tynkiem wapienno-cementowym. Stan techniczny zadowalający. Tynk zewnętrzny  w wielu miejscach skorodowany i odspojony. Widoczne pęknięcia pionowe w okolicy nadproży świadczące o miejscowym osłabieniu. Odsłonięte zbrojenie i rysy należy poddać  naprawie przed robotami izolacyjnymi elewacji. 
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Pionowe spękania i korozja tynku w okolicy nadproży okiennych 

Odsłonięte zbrojenie w okolicy nadproży okiennych – korozja tynków
· Cokół z lastryka w wielu miejscach odspojony i spękany.


Wykończenie cegłą silikatową w stanie dobrym, bez ubytków i pęknieć wymagających naprawy.
Rury spustowe –  z blachy ocynkowanej zniszczone , do wymiany

Obróbki blacharskie -  z blachy ocynkowanej w stanie złym do wymiany

Instalacja odgromowa -  do wymiany


Opaska wokół budynku – brak  
3. Projektowane rozwiązania architektoniczne:

3.1. Projektowana termomodernizacja:
Celem inwestycji jest  poprawa izolacyjności cieplnej budynku przy poprawie wyglądu architektonicznego elewacji .  W zakres docieplenia wchodzi:

· Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem grubości 15cm (ETICS). Fragmenty ścian parapetowych (podokiennych) o grubości ok.25cm ocieplić styropianem grubości  20cm. Płyty styropianowe z frezowanymi krawędziami, tak by dało się je łączyć na zakład lub na pióro i wpust w warstwie zewnętrznej. 
· Glify okienne projektuje się ocieplić  warstwą styropianu 2cm, a w miejscach gdzie nie jest to możliwe (ościeże okienne zbyt wąskie) pozostają tylko otynkowane. 

· Cokół ocieplony styropianem grubości 15cm do poziomu terenu (opaski, chodnika). 
· Ściana fundamentowa ocieplona STYRODUREM grub. 8cm do poz. 1,00m poniżej terenu. Na ścianie w części obniżonego parteru - izolacja schodzi do poziomu posadzki pomieszczenia ( ok. 115cm)
· Stropodach wentylowany ocieplony granulatem celulozy (EKOFIBER) metodą wdmuchiwania w przestrzeń pustki powietrznej stropodachu. Granulat ułożony między wszystkimi ściankami na których leżą płyty korytkowe na stropie ostatniej  kondygnacji. Grubość izolacji 20cm. Ekofiber nie wymaga paroizolacji, ale dla dostatecznego przewietrzania przestrzeni stropodachu należy zainstalować kominki odpowietrzające w ilości 1szt/50m2 powierzchni dachu.   
· Koryto – stropodach pełny ocieplony płytami poliuretanowymi obustronnie pokrytymi bitumizowanym włóknem szklanym EUROTHANE Bi 3A . Grubość płyt 12cm . Przekrycie z papy termozgrzewalnej. 

3.2. Rozwiązania technologiczne docieplenia:
Projektuje się zastosowanie kompletnego systemu ocieplenia budynku. System docieplenia przy założonej grubości warstwy termoizolacyjnej winien posiadać klasyfikacje jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO). W efekcie  jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka o niżej opisanej warstwowości:

· termoizolacja – styropian z frezowanymi krawędziami zamocowany do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników mechanicznych. Poniżej terenu polistyren ekstradowany (np.STYRODUR)
· Warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną 

· Zewnętrzna wyprawa elewacyjna – tynk mineralny malowany farbami silikonowymi , a cokół wykończony tynkiem kamyczkowym z kruszym naturalnych na bazie żywic epoksydowych.
3.3. Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych:
3.3.1. Wymagania dotyczące podłoża ścian: 

Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne od nalotów i wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie

3.3.2. Warunki atmosferyczne: 

Prace prowadzić można wyłącznie przy bezdeszczowej  pogodzie w temp. Od +5 °C do +25 °C

3.3.3. Materiały : 

Do docieplenia należy zastosować kompletny zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z odpowiednią do danego systemu Aprobatą Techniczną 

3.4. Projektowane rozwiązania uzupełniające remont elewacji:
Z dodatkowych prac związanych z remontem elewacji projektuje się:
· Wymiana obróbek blacharskich 
· Wymiana orynnowania i rur spustowych na orynnowanie z PCV
· Wymiana zewnętrznych parapetów okiennych 
· Wykonanie nowej instalacji odgromowej ( wg projektu elektrycznego)

· Wymiana wyłazu dachowego z dostosowaniem istniejącego otworu w dachu i wykończenia na korytarzu.

· Wykonanie opaski na styku budynku z gruntem nieutwardzonym

· Usunięcie starego daszka żelbetowego i wykonanie mniejszego w lekkiej konstrukcji 

· Naprawa daszka wejściowego

· Wykonanie niszy w narożniku południowo-zachodnim w celu schowania przewodów sieci elektrycznej

· Demontaż krat w oknach i wykonanie żaluzji antywłamaniowych w kl.2 dla 2 okien na parterze

5. Kolorystyka elewacji:

Kolorystyka budynku w jednolitej tonacji zróżnicowana pod względem jasności odpowiadająca pierwotnemu zróżnicowaniu płaszczyzn na elewacji ( tynk i licówka z cegły piaskowej). Pasy poziome (stropy) oraz ściany podokienne w kolorze ciemniejszym ( obecnie tynk),  a pozostała część w odcieniu jeśniejszego tynku. Wyprawa cokołowa na pasie około 30cm powyżej poziomu terenu – tynk kamyczkowy z kruszywa naturalnego w odcieniu szarym. 
Kolorystykę tynków oparto na systemie NCS i RAL:
Ściany zewnętrzne odpowiednio:

· Ściany
 jasne



-
jasny   1005 Y20R
· Pas stropów i ścianka parapetowa-
ciemny 3005 Y20R
· ślusarka 



-
szary RAL 7044
· glify okienne



-
w kolorze ściany
· parapety bl. powlekana

-
szary RAL 9006
· Cokół




- 
kolor szary
6. Technologia docieplenia - kolejność wykonywanych robót:

6.1.  Prace przygotowawcze przy dociepleniu ścian:

Podłoże do przyklejania płyt termoizolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane  pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Przed przystąpieniem do ocieplenia należy wykonać następujące czynności przygotowawcze jak:

· Usunięcie tynków odspojonych i zawilgoconych w miejscach widocznych, opukanie pozostałych tynków i w razie potrzeby skucie oraz uzupełnienie  tynków  w miejscach ubytków zaprawą cementową 1:3. 
· Rysy i pęknięcia naprawić wg.opisu pt.6.2.
· Wyrównanie powierzchni ściany zaprawą renowacyjną systemową wyrównującą powierzchnie.. Ściany z pozostawionym tynkiem istniejącym w zależności od stanu elewacji - wyrównać miejscowo .
· Tynki mocno trzymające się podłoża szczotkować i zmyć podłoże
· Wykonać próbę przyklejania styropianu. Próbki o wymiarach 10x10cm z warstwą kleju grub. 1cm mocować do przygotowanego podłoża. Po 3 dobach wykonać próbę odrywania. Rozerwanie powinno wystąpić w warstwie styropianu a nie kleju
6.2.  Naprawa i wzmocnienie konstrukcji :
W budynku wystąpiły liczne uszkodzenia spowodowane nierównomiernym osiadaniem, lokalnym przeciążeniem i starzeniem materiałów.

Zaleca się:

· Całkowite usuniecie tynku do czystej cegły w miejscu spękań
· Oczyszczenie metodą piaskowania z rdzy odsłoniętego zbrojenia  az do 2-3 cm poza skorodowaną cześć. Stopień czyszczenia Sa 2 ½(wg PN-ISO 8501-1)

· Zabezpieczenie zbrojenia  preparatem SIKA REPAIR 10 dwukrotnie. Pierwszy raz 24godziny przed naprawą  ( tylko na stal zbrojeniową) i drugi raz na stal i powierzchnie betonu do naprawy.

· Poszerzenie istniejących rys możliwie jak najgłębiej, oczyszczenie  i sklejenie zaprawa epoksydowa Sikadur 31 (zaprawę można nakładać na wilgotne podłoże) 

· Uzupełnienie fug i zamkniecie powierzchni muru materiałem PCC Sika Repair 30 F metoda torkretowania. Warstwa torkretu na powierzchni muru powinna wynosić ok. 3 mm (torkretować na nawilżone podłoże)

Uwaga: Po oczyszczeniu osypujących się resztek tynku i oczyszczeniu korozji należy ocenić stan nadproża. W przypadku dużego osłabienia zastosować wzmocnienie taśmami Sika Carbodur S512/80.  
. 

6.3.  Prace przygotowawcze przy dociepleniu dachu  :
· Demontaż obróbek i orynnowania
· Demontaż starego wyłazu dachowego
· Naprawa uszkodzeń w pokryciu dachowym
· Demontaż nieczynnych wentylatorów i wywiewek kanalizacyjnych i zaślepienie otworów poprzez przekrycie blachą 1.5mm o średnicy większej od otworu o 10cm z każdej krawędzi. Całość przekryć łatą z papy zgrzewalnej wystającą poza krawędź blachy min o 10cm.

· Zdemontować instalację odgromową do ewentualnego ponownego montażu (uwaga: stan instalacji odgromowej sprawdzić przed demontażem przez osobę uprawnioną. Całość robót związanych z instalacją odgromową wykonywać zgodnie z proj. elektrycznym)
· Przygotować otwór  klapy wyłazowej na dach do montażu nowej klapy wyłazowej.

· Montaż nowej klapy wyłazowej

6.4. Dodatkowo przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy wykonać następujące czynności przygotowawcze:

· Usunąć kraty w oknach parteru i przygotować montaż  (mocowanie) żaluzji antywłamaniowych
· Usunąć parapety zewnętrzne okien 

· Demontaż elementów drobnych, mocowanych do ścian elewacji: kratek wentylacyjnych,  uchwytu dla flag ,  lamp oświetleniowych itp.

· Demontaż rur spustowych 

· Przygotować instalacje (przewody) do montażu pod izolacją termiczną .  Usunąć zbędne, nieczynne przewody instalacyjne. Wykonać niezbędne bruzdy i nisze do prowadzenia istniejących przewodów  . 
· Demontaż instalacji odgromowej do ewentualnego ponownego montażu 
· Demontaż drabiny wyłazowej na dach
· Odsunięcie skrzynek elektrycznych od ściany wraz z fundamentem

· Przesuniecie odwodnienia z pomieszczenia węzła cieplnego poniżej poziomu terenu. 

· Przesuniecie złączki 30cm nad terenem w niszy zamykanej drzwiczkami

· Odsunięcie przewodu wentylacyjnego od elewacji
6.5. Prace zasadnicze - docieplanie ścian:

6.5.1. Mocowanie płyt izolacyjnych:

Do docieplenia ścian zastosować samogasnące płyty styropianowe grub.15,0cm  i 20cm ( ściana fund. 8cm STYRODUR) odmiany EPS 70-040 o kodzie  EPS EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS910)70-DS(N)2-DS.(70)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004. 
Styropian o współczynniku λ=0.040W/mK  przy grubości przyjętej 15cm daje współczynnik przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej U=0,25 W/(m2K) o grubości 20cm U=0,20 W/(m2K)
Płyty styropianowe z frezowanymi krawędziami, tak by dało się je łączyć na zakład lub na pióro i wpust , co zminimalizuje możliwość mostków przy łączeniu płyt.  Ościeża okien ocieplone styropianem EPS 70-040 grub. 2cm.  Termoizolacja dodatkowo mocowana do podłoża mechanicznie za pomocą łączników teleskopowych  KOELNER GOK-105 +WO-48140 +K08L60 w ilości min. 4szt. na 1m2, , W strefie brzegowej ( 1,5m od krawędzi dachu) łaczniki zagęścić do 6szt./m2 ,  a w narożnikach do 9 szt. na 1m2 .  Trzpień metalowy. 
Wszystkie prace związane z przygotowaniem podłoża, masy klejącej, mocowaniem płyt styropianowych oraz warstwy klejącej z siatką należy wykonywać zgodnie z instrukcją technologiczną wybranego systemu docieplenia. 

Zabronione jest stosowanie elementów pochodzących z kilku systemów docieplenia jednocześnie.

Pas cokołu oraz odsłoniętą ścianę fundamentową dodatkowo zabezpieczać przed nasiąkaniem preparatem głęboko penetrującym (systemowym). 
Uwaga: Przed przystąpieniem do kołkowania styropianu należy określić właściwą długość kołka rozprężnego ( głębokość osadzenia w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna wynosić co najmniej 5 cm-dla ścian z cegły pełnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla ścian z pustaków ceramicznych lub betonu komórkowego) 
6.5.2. Warstwa wzmacniająca - siatkowanie:

Przyklejony do ścian styropian musi być pokryty warstwą wzmacniającą, ponieważ jest zbyt miękki i przez to mało odporny na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni należy użyć siatki z włókna szklanego o oczkach 3-5 mm i gramaturze 160g/m2. 

Siatka musi być wtopiona pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej.

Kolejne pasy, zwykle pionowo układanej siatki, łączyć na zakłady szerokości 10-20 cm. Naroża otworów wzmacniać przyklejając ukośnie (pod kątem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm. 

Dookoła okien mocować profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawędzie płyt izolacyjnych wokół otworów (także naroży budynku) zabezpieczać profilami narożnikowymi z włókna szklanego lub blachy stalowej z zamocowaną siatką. 

Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile każdorazowo muszą być wtapiane pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej.

6.5.3. Warstwa wykończeniowa ścian zewnętrznych:

Po okresie 2-3  dni od wykonania warstwy zbrojonej nakłada się warstwę elewacyjną, którą stanowi cienkowarstwowy tynk mineralny grub. 2mm.  Faktura  - kaszka.  Tynk mineralny należy nakładać na zagruntowane podłoże po wyschnięciu preparatu gruntującego.  Tynk po okresie dojrzewania ( dla farby silikonowej 14dni) gruntuje się a następnie maluje w dwóch warstwach. ( druga warstwa po całkowitym wyschnieciu poprzedniej) 
6.6.  Ściana cokołowa i fundamentowa
· Usunąć warstwy gruntu do poziomu min. 1,50m poniżej terenu, a przy części obniżonej do poziomu posadzki pomieszczenia.
· Ścianę cokołową i fundamentową  po odsłonięciu jej powierzchni należy oczyścić i zagruntować środkiem gruntującym głęboko penetrującym ( np. DYSPERBIT)
· Izolacja termiczna STYRODUR grubości 8cm( poniżej terenu ) i STYROPIAN ( powyżej terenu) grubości 15cm  klejona do ściany klejem systemowym do styropianu
· Na powierzchni STYRODURU mocowana izolacja p/wilgociowa z postaci folii kubełkowej
· Powyżej poziomu terenu styropian zabezpieczony podwójną siatką zatopioną w zaprawie zbrojącej. Górą i dołem siatka wywinięta 
· Cokół wykończony tynkiem kamyczkowym zgodnie z kolorystyką
· Opaska ze żwiru gruboziarnistego (warstwa wierzchnia) i warstwy filtracyjnej ze żwiru drobnoziarnistego i piasku z obrzeżem betonowym. Całość szerokości 50cm .  
6.7. Docieplenie stropodachu wentylowanego 

· Wykonać otwory we wszystkich dostępnych płaszczyznach poziomych dachu (pomiędzy ściankami ażurowymi) pomiędzy żebrami płytek korytkowych. Średnio co 3m 

Uwaga: ze względu na małą przestrzeń stropodachu przy okapie oraz przy klatce schodowej otwory w tym obszarze mogą być nawiercane nawet w każdej płycie  

· Wdmuchiwać granulat celulozowy w ilości odpowiadającej grubości 20cm/1m2. EKOFIBER posiada współczynnik λ=0.040W/mK  przy grubości 20cm daje współczynnik przenikania ciepła dla dachu U=0,20 W/(m2K)
· Wszystkie otwory po sprawdzeniu grubości warstwy ocieplającej należy wypełnić zakleić łatą z papy zgrzewalnej z zakładem min.10cm Na łatę z papy ułożyć blachę gładką grubości 0,7mm i całość zakleić łatą z papy zgrzewalnej zabezpieczającą przed zaciekaniem z zakładem większym od blachy.

· należy wykonać kominki wentylacyjne (średnicy 100mm) w dachu w ilości 6szt./100m2.

· Całość dachu pokryć jedną warstwą papy zgrzewalnej. 

· Wykonać obróbki przy wentylatorach z papy zgrzewalnej wywiniętej na podstawę dachową wentylatora.  Minimalna wysokość wywinięcia 20cm powyżej połaci dachu.

· Wykonać obróbki z blachy powlekanej grub.0.8mm gzymsu i krawędzi szczytowych
6.8. Docieplenie stropodachu pełnego - koryto 

· Na przygotowanym wyrównanym podłożu ułożyć warstwę ocieplającą  - płyty poliuretanowe obustronnie pokryte bitumizowanym włóknem szklanym EUROTHANE Bi 3A . Grubość płyt 12cm.  Płyty EUROTHANE Bi3A  o współczynniku λ=0.027W/mK  dają współczynnik przenikania ciepła dla dachu U=0,22 W/(m2K)
· Wykonać pokrycie z papy perforowanej 
· Wykonać obróbki przy wyłazie dachowym
· Montaż orynnowania i obróbek okapnikowych rynny z blachy stalowej powlekanej .
· Całość na konieć pokryta papą zgrzewalną w posypką 
7. Prace towarzyszące 

· Wykonać nowe obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych okien  z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg opisu kolorystyki 
· Wykonać nowe pokrycie z papy i obróbki blacharskie daszka wejściowego
· Mocowanie nowego daszka do przygotowanych wsporników
· Montaż klimatyzatorów , oświetlenia i innych elementów na elewacji
· Wykonać instalacje odgromową zgodnie z proj.elektrycznym
· Wykonanie nowej opaski wokół budynku z obrzeżem betonowym
· Wykonać wewnątrz budynku obudowę wyłazu dachowego z płyt g-k i dostosować istniejący sufit podwieszony do otworu wyłazowego. 
8. Warunki p/poż

Budynek „A”  4 kondygnacyjny podpiwniczony z przeznaczeniem biurowym zaliczony do kategorii ZLIII  średniowysoki SW( wysokość 13,50 do wierzchu). Klasa odporności pożarowej  „B”. Dla tej klasy odporności pożarowej:

· Konstrukcje nośne R 120

· Strop REI 60

· Konstrukcja dachu R30

· Ściany zewnętrzne EI 60


Budynek odpowiada tym parametrom.  

Przyjęty przez Inwestora system ocieplenia musi posiadać aktualny certyfikat, zgodnie z którym wszystkie materiały użyte do jego wykonania będą nierozprzestrzeniające ognia . Po ociepleniu ściany zewnętrzne będą nadal posiadały odporność ogniową powyżej 60 min

Drogi pożarowe

Do budynku jest możliwy dogodny dojazd drogą wewnętrzną wzdłuż budynku
Dojazd pożarowy jako droga pożarowa nie jest wymagany
Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynku i nie obejmuje innych zagadnień ochrony p/poż.
9. Uwagi końcowe

Powyższy opis techniczny obejmuje najważniejsze elementy budowlane  budynku. Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu użyli znaków towarowych produktów lub pochodzenia, gdyż nie jest możliwe sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez szczegółowej analizy rozwiązań technicznych i skutków finansowych ich zastosowania. Zgodnie z obowiązującymi w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej dopuszczają zastosowanie rozwiązań równoważnych.


Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami. 



mgr inż. arch. Lech Korona
Informacja dotyczaca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robót

Przewidywana termomodernizacja budynku zakłada wykonanie robót polegający na remoncie elewacji i stropodachu związanego z dociepleniem 

2. Opis stanu istniejącego

Prace remontowe będą przeprowadzane na terenie wydzielonym ITB. Dojazd drogą wewnętrzna. Komunikacja piesza może zostać ograniczona 
3. Czynności poprzedzające prace budowlane

· Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126

· Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót właściwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczęciem budowy

· Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej

4. Zagospodarowanie placu budowy:

· Urządzenie wydzielonych pomieszczeń szatni na odzież roboczą, umywalni, miejsca spożywania posiłków oraz sanitariatów. W przypadku wydzielenia tych pomieszczeń z pomieszczeń technicznych (pomocniczych) na terenie remontowanego obiektu należy w tych pomieszczeniach zapewnić warunki higieniczno-sanitarne odpowiadające ich przeznaczeniu.
· Urządzenie stanowisk na składowanie materiałów  i wyrobów. W przypadku składowania na zewnątrz zabezpieczenie tych materiałów przed opadami atmosferycznymi i  przed innymi możliwymi uszkodzeniami

· Zapewnienie oświetlenia

· Doprowadzenie oświetlenia i zapewnienie łączności telefonicznej

5. Prace zasadnicze:

· Robotnicy wykonujący prace budowlane będą przeszkoleni w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej

· W trakcie prac związanych z przycinaniem i przyklejaniem płyt styropianowych rusztowania powinny być osłonięte siatką zapobiegającą rozprzestrzenianiu się drobin materiału izolacyjnego. Uwaga: siatka nie stanowi osłony przed wypadnięciem. Oprócz niej powinno się stosować  balustrady jak w pt. wyżej

6. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej:

Miejsce na terenie budowy, w którym występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, w tym przypadku uważa się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów lub materiałów.

Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty i materiały nie mniej niż 6,0 m. W tej odległości powinny być ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze.  Przejścia  i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa powinna być  ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi.

7.   Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Ogrodzenie terenu

Obecność nieupoważnionych osób może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób nieupoważnionych znajdujących się w strefach prowadzenia robót oraz pośrednio dla pracowników wykonujących roboty budowlane. Zagrożenia te mają charakter nieprzewidywalny – mogą więc wystąpić na całym terenie budowy podczas prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych.

Ciągi i drogi komunikacyjne

Niewłaściwa organizacja ruchu na budowie może powodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pieszych poruszających się na terenie budowy – zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych

Instalacje elektryczne

Brak lub niewłaściwa konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych zainstalowanych na placu budowy może być przyczyną poważnych wypadków – należy systematycznie sprawdzać stan techniczny tych urządzeń oraz systemów zabezpieczających przed  porażeniem prądem elektrycznym

Informacja

Brak niezbędnej informacji może powodować niewłaściwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjętymi procedurami na terenie budowy. Zagrożenia te mają charakter nieprzewidywalny – mogą więc wystąpić na całym terenie budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur informacyjnych.

Wnioski profilaktyczne

W celu ograniczenia występujących zagrożeń zaleca się

· Ograniczyć do minimum przebywanie osób postronnych 

· Dbać o należyty stan dróg i ciągów komunikacyjnych

· Dokonać pomiarów instalacji elektrycznej, dbać o zabezpieczenie przewodów przed uszkodzeniami i zawilgoceniem

· Wykonać zadaszenia nad wejściami i przejściami do budynku i do pomieszczeń usługowych

· Egzekwować stosowanie sprzętu ochronnego przez pracowników

   W przypadku nie stosowania się pracowników do przepisów BHP wyciągać sankcje dyscyplinarne

8. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

Transport i magazynowanie materiałów

Niewłaściwe procedury magazynowania i transportu materiałów mogą powodować:

· blokowanie dróg ewakuacyjnych

· zagrożenie pożarowe

· zagrożenie zdrowia i życia pracowników

zagrożenia mogą występować wokół budynku w rejonie transportowania materiałów oraz wewnątrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych.

Prace na wysokości

Prace na wysokości (rusztowania), powodują zagrożenie upadku ludzi i materiałów z wysokości podczas prowadzenia prac demontażowych i konstrukcyjnych .  Szczególną ostrożność zachowac należy przy wyburzaniu pustaków szklanych zarówno dla osób pracujących na wysokości jak i z uwagi na spadające odłamki.
Niebezpieczeństwo pożaru

Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy , w szczególności podczas wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi.

Maszyny i urządzenia

Korzystanie z elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych, dróg dostępu, rusztowań powodują zagrożenia niewłaściwej obsługi urządzeń skutkujące w niebezpieczeństwie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników  takich jak:

· upadki z rusztowań 

· urazy mechaniczne spowodowane niewłaściwą obsługą elektronarzędzi.

Zagrożenia te mogą wystąpić na całym terenie budowy w trakcie prowadzenia robót z użyciem  elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych,  rusztowań.

9. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia 

Miejsce budowy należy oznaczyć tablicą informacyjną.

· Miejsca prowadzenia robót niebezpiecznych zostaną wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrożeń. Szczegółowe ustalenia będą dokonywane na bieżąco z odpowiednimi służbami BHP. 

Stanowiska pracy znajdujące się w strefach zagrożeń zostaną wyposażone w daszki ochronne.

10.  Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

Katastrofa budowlana
W przypadku ogłoszenia alarmu wywołanego zagrożeniem lub wystąpieniem pożaru, skażeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np. zagrożenia zawaleniem konstrukcji, katastrofą budowlaną itp.

Oznaczającymi niebezpieczeństwo dla osób i mienia należy podjąć następujące kroki:

· należy przerwać pracę,

· zatrzymać wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia w obszarze zagrożenia, wyłączyć odbiorniki elektryczne

· przerwać prace spawalnicze

· opuścić strefę zagrożenia i udać się do punktu zbornego

· sprawdzić stan osobowy pracowników

11. Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się:

· prace na wysokości

· prace przy eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót budowlanych i drogowych

· prace przy urządzeniach elektroenergetycznych

· prace spawalnicze

· prace związane z montażem i demontażem rusztowań

Podczas wykonywania powyższych prac każdorazowo Podwykonawca w zakresie prowadzonych robót wyznaczy pracownika, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad tymi pracami.

Do zadań pracownika nadzoru należy:

· przeprowadzenie instruktażu BHP na stanowisku pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy,

· podwykonawca ma obowiązek posiadać instrukcję dot. wykonywania „Prac szczególnie niebezpiecznych”

· dokonać imiennego podziału pracy,

· określić kolejność wykonywania robót,

· sprawdzić stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy

· sprawdzić wyposażenie pracowników w odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej,

· sprawować nadzór nad prowadzonymi pracami.

12. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów oraz substancji niebezpiecznych na terenie budowy

 Przechowywanie oraz przemieszczanie materiałów, wyrobów substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegółów sposobów transportowania i usuwania odpady będą na bieżąco wywożone z budowy na legalne składowiska. 

Miejsca pracy cięższego sprzętu oraz trasy komunikacji zostaną zabezpieczone przez ich wydzielenie.

Przewiduje się wydzielenie miejsc gdzie zostaną rozmieszczone kontenery na śmieci i odpady.

13.  Środki ( techniczne i organizacyjne ) mające zapobiec niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

Środki techniczne i organizacyjne  zapobiegające niebezpieczeństwu w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek awarii, pożaru i innych zagrożeń.

Obecność osób nieupoważnionych

W celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i  życia osób nieupoważnionych oraz pracowników w strefach prowadzenia robót przewiduje się:

· wygrodzenie placu budowy i terenu robót

· zapewnienie ochrony budowy

· kontrolę dostępu osób

· wprowadzenie identyfikatorów

· wydzielenie ciągów komunikacyjnych

· rozmieszczenie tablic informacyjnych

· przeprowadzenie szkoleń BHP

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przewiduje się: 

· Rozmieszczenie na budowie sprzętu ppoż. oraz apteczek pierwszej pomocy

· Systematyczną kontrolę stanu technicznego urządzeń Bezwzględne egzekwowanie od pracowników, aby stosowali ochrony zbiorowe oraz sprzęt ochron indywidualnych.

Transport i magazynowanie materiałów budowlanych

W celu uniknięcia blokowania dróg przez materiały budowlane przewiduje się:

· zakaz składowania w pobliżu dróg ewakuacyjnych

· magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;

· zapewnienie obsługi transportu pionowego i poziomego;

· ograniczenie niebezpiecznych operacji

· wyznaczenie stref niebezpiecznych;

· zapewnienie miejsc do składowania materiałów

Urządzenia techniczne

W celu ograniczenia zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem urządzeń elektrycznych, dróg dostępu do rusztowań przewiduje się:

· zapewnienie uprawnionej obsługi  i sprawdzenie posiadanych uprawnień;

· zapewnienie kontroli stanu sprzętu;
· sprawdzenie stanu i kompletności rusztowań;
· okresowa kontrola rusztowań

zastosowanie sprzętu ochrony osobistej;
Warszawa październik 2010r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachu budynku ITB „A” przy ul. Ksawerów 21 w Warszawie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad aktualnej wiedzy technicznej. 

Oświadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

Lech Korona

mgr inż. arch.

Gra zyna Konarska

mgr  inż. arch.
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