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Warszawa pazdziernik 2013r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacji scian zewnetrznych i
stropodachu budynku ITB ,J” przy ul. Ksaweréw 21 w Warszawie zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz z zachowaniem zasad aktualnej
wiedzy technicznej.

Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 .)

Projektanci:

Lech Korona
mgr inz. arch.
upr. budowlane 2350/63

Inz. Wiestaw Szpojankowski
upr. budowlane nr 2738/Lb/75
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZY POSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Za:

migr inz. arch. Lech Julian KORONA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samedzielnych funkeji technicznych w budownictwia
w specjalnosci architektonicznej i w zakresia posiadanych uprawnien nr AB-II-l.Upr/2350/63,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0376.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2013 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2013 r.

Podpisano elektronicznia w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr waryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0376-BF2A-DBY3-9122-1961

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié pedajac nr wergfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbiw: www.izbaarchitektow. pl
lubr kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA:

1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja $cian zewnetrznych i
stropodachu w budynku ,J” Instytutu Techniki Budowlanej przy ul.Ksaweréw 21 w
Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania:
— Zlecenie Inwestora nr TA-212-2/2013
— zakres robot uzgodniony z Inwestorem i Uzytkownikiem
— Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego
— Obowiazujace przepisy i normy
1.3 Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng w zakresie budowlanym,
niezbedng do wykonania prac zwigzanych z termomodernizacja $cian i
stropodachu

2 Opis stanu istniejacego:

2.1 Usytuowanie i przeznaczenie:

Budynek ,J” usytuowany jest na wydzielonym terenie ITB w obrebie ulic
Ksawerdw i Lutocinskiej . Obiekt pietrowy podpiwniczony w rzucie prostokatnym o
wym. 30x11.5m z wejsciem gtéwnym od strony zachodniej. Od strony potudniowe;j
wejscie pochylnig do czesci podpiwniczonej. Od strony wschodniej wzdtuz budynku
wykonana fosa dla lepszego doswietlenia czesci podziemne;.

W budynku znajdujq sie pokoje biurowe, laboratoryjne, magazynowe oraz pom.
techniczne w piwnicy.

2.2 Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 358,8m?

Kubatura - 3765m°

Sciany konstrukcyjne - gazobeton czesciowo licowany cegtg silikatowg
oraz cegta petna . Grubosci scian 58, 42cm i 38cm, wewnetrzne $ciany
dziatowe konstrukcyjne 58cm(piwnice), 38 i 25cm

Uwaga: Zréznicowanie grubosci scian oraz slady pionowych peknie¢ na
elewaciji swiadcza o dylatowaniu w potowie dtugosci budynku.

Scianki dziatowe — gazobeton lub cegta gr 12 cm i $cianki lekkie z ptyt g-k

Okna - nowe z profili PCV w kolorze biatym.

Swietlik dachowy — szklenie pojedyncze w profilach stalowych
walcowanych.
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Dach dwuspadowy — zelbetowy, kryty papa zgrzewalng . Powierzchnia
dachu nieréwna, wskazujgca na czesciowe pokrycie izolacjg termiczng. Stan
pokrycia — zadowalajacy.

Odwodnienie dachu - rurami spustowymi w naroznikach budynku do
kanalizacji . Uwaga, w miejscu dylatacji r6znica poziomow rynien zmusita do
zainstalowania dodatkowych rur spustowych w tym miejscu.

Strop - zelbetowy

Drzwi wejsciowe stalowe petne . Wejscie przekryte daszkiem
zelbetowym.

Instalacje

- centralne ogrzewanie z weztem cieplnym w budynku
- wod-kan bez c.w.u.

- elektryczna

- inst. teletechniczne

2.3. Stan techniczny wykonczenia:

W ostatnich latach przeprowadzono w budynku czesciowy remont . W ramach
remontu wymieniono prawie wszystkie okna, zostata wymieniona czesciowo
instalacja elektryczna, wyremontowano czesci pomieszczen wewnetrznych.

Tynki na $cianach - cementowo-wapienne o fakturze gtadkiej zniszczone i
spekane.

Elewacje potudniowa, wschodnia i zachodnia na pietrach licowana cegtg
silikatowag pomiedzy tynkowanymi filarami.

Sciana pétnocna z warstwa izolacji termicznej grubosci ok.5cm .
Powierzchnia tynku z rysunkiem podziatu na bloczki. Ogdlny stan warstwy
ocieplajacej zty, nie pozwalajacy na wykorzystanie przy realizowanym dociepleniu
budynku.

Sciana pétnocna
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A UK Elewacja o bardzo licznych

; ; uskokach : nisze podokienne
$cianek parapetowych na pietrze
wynikajace z pocienionych Scian,
nisza na parterze, wystepujacy z lica
elewacji zachodniej cokét na potowie
dtugosci budynku. W miejscah tych
wystepuje dodatkowe zabrudzenie i
korozja tynkéw poprzez
zatrzymywanie wod opadowych.

Kraty okienne - wystepujg we
wszystkich oknach parteru i oknach
piwnic.

Rury spustowe — z blachy
| ocynkowanej - zniszczone , do
wymiany

Obrobki blacharskie - z blachy
ocynkowanej w stanie ztym do
wymiany

Instalacja odgromowa - do wymiany

Opaska wokét budynku — w stanie
ztym — do wymiany

3. Projektowane rozwiazania architektoniczne:

3.1.Projektowana termomodernizacja:
Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej budynku przy poprawie
wygladu architektonicznego elewacji . W zakres docieplenia wchodzi:

- Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem grubosci 15cm (ETICS). Ptyty
styropianowe z frezowanymi krawedziami, tak by dato sie je taczy¢ na zaktad
lub na pidro i wpust w warstwie zewnetrznej. Grubos¢ zasadnicza 15cm
zostaje powiekszona w miejscach wystepowania uskokdéw w celu ich
likwidacji ( grubos¢ w tych miejscach ok.20cm).

- Glify okienne projektuje sie ociepli¢ warstwg styropianu 2cm, a w miejscach
gdzie nie jest to mozliwe (o$cieze okienne zbyt waskie) pozostajq tylko
otynkowane.

— Cokot ocieplony styropianem grubosci 15cm do poziomu terenu (opaski,
chodnika). Przy schodach zewnetrznych izolacja schodzi do poziomu wejscia

~ Sciana fundamentowa ocieplona STYRODUREM grub. 8cm do poz. 1,00m
ponizej terenu

— Stropodach ocieplony Styropapa grub.20cm. Wykonczenie 1 warstwa papy
termozgrzewalnej.

- Dach nad swietlikiem ocieplony jak dach budynku.
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3.2.Rozwigzania technologiczne docieplenia:

Projektuje sie zastosowanie kompletnego systemu ocieplenia budynku.
System docieplenia przy zatozonej grubosci warstwy termoizolacyjnej winien
posiadac klasyfikacje jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO). W efekcie jego
zastosowania na powierzchni sciany powstanie bezspoinowa powtoka o nizej
opisanej warstwowosci:

- termoizolacja — styropian z frezowanymi krawedziami zamocowany do
sciany za pomoca zaprawy klejowej i tagcznikbw mechanicznych.

- Warstwa zbrojona, zabezpieczajaca przed uszkodzeniami
mechanicznymi — siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowe;j
zgodnie z odnosng Aprobatg Techniczng ITB

- Zewnetrzna wyprawa elewacyjna — tynk SILIKATOWY barwiony w
masie, a cokdt wykonczony tynkiem kamyczkowym na bazie zywic
epoksydowych, przy czym wysokos¢ wyprawy cokotowej ze wzgledu
na réznice poziomu terenu zréznicowana .

3.3. Warunki wykonywania prac termomodernizacyjnych:

3.3.1. Wymagania dotyczace podtoza:
Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, suche, zwigzane i pozbawione
elementow zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatdbw mocujacych
warstwe izolacji termicznej, a takze wolne od nalotow i wykwitéw.
Podtoze powinno by¢ rowne i ptaskie

3.3.2. Warunki atmosferyczne:
Prace prowadzi¢ mozna wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie w
temp. Od +5 °C do +25 °C

3.3.3. Materiaty :
Do docieplenia nalezy zastosowa¢ kompletny zestaw materiatow do
docieplen zgodnie z odpowiednig do danego systemu Aprobatg
Techniczng

3.4.Projektowane rozwigzania uzupetniajagce remont elewacji:

" Powiekszenie otworu okiennego oraz wykucie nowego otworu
okiennego na elewacji zachodniej.

=  Wymiane 1 okna drewnianego

=  Wymiane przeszklenia swietlika dachowego pakietami szyb
zespolonych

=  Wymiane drzwi wejsciowych i wykonanie przedsionka szklonego z
profili aluminiowych

=  Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej
»  Wymiana orynnowania i rur spustowych na orynnowanie z PCV

=  Wymiana parapetdéw okiennych na nowe z bl.powlekanej
dostosowanych do grubosci izolacji termicznej

=  Wykonanie muru oporowego od strony potudniowej przy wejsciu do
piwnicy wraz z barierkg ochronng. Na podescie dolnym wykonanie
studzienki z odwodnieniem do kanalizacji.
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=  Wykonanie ptyty i nawierzchni pochylni przy wejsciu do piwnicy

. Remont nawierzchni na dnie fosy z odwodnieniem liniowym do
kanalizaciji

=  Wykonanie opaski na styku budynku z gruntem nieutwardzonym

=  Schowanie pod izolacjg termiczng czynnych przewodéw elektrycznych ,
instalacji odgromowej i zasilania oswietlenia zewnetrznego wraz z
wymiang istniejacych opraw na elewac;ji.

5. Kolorystyvka elewaciji:

Kolorystyka budynku w jednolitej tonacji zréznicowana pod wzgledem
jasnosci. Gérny pas oraz gzyms posredni w ciemniejszym odcieniu . Wyprawa
cokotowa na pasie ponizej listwy startowej do poziomu terenu — tynk kamyczkowy
z kruszywa naturalnego w odcieniu szarosci. Slusarka w kolorze szarym.

Kolorystyka nawigzuje do wykonanych juz remontéw w budynkach
sgsiadujgcych i tworzacych z budynkiem ,J” urbanistyczng catosc.

Kolorystyke tynkow oparto na systemie NCS i RAL:

Sciany zewnetrzne odpowiednio:

= Sciany - jasny 1005 Y20R
= Pas gzymsowy - ciemny 3005 Y20R
= Slusarka - szary RAL 7044

= glify okienne - w kolorze sciany

= parapety bl. powlekana - szary RAL 7044

=  Cokot - kolor szary

6. Technologia docieplenia - kolejnos¢ wykonywanych roboét:

6.1. Prace przygotowawcze przy dociepleniu scian:

Podtoze do przyklejania ptyt termoizolacyjnych powinno by¢ wytrzymate, czyste,
zwigzane pozbawione elementow zmniejszajacych przyczepnosé. Przed
przystgpieniem do ocieplenia nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci
przygotowawcze jak:

— Usuniecie tynkéw odspojonych i zawilgoconych w miejscach widocznych,
opukanie pozostatych tynkdéw i w razie potrzeby skucie oraz uzupetnienie
tynkdbw w miejscach ubytkéw zaprawag cementowg 1:3.

— Usuniecie warstwy ocieplajacej elewacje pétnocna, a nastepnie catosc
wyréwnac i uzupetni¢ w miejscach ubytkdédw zaprawg cementowg naprawczg .

10
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— Woyrdéwnanie powierzchni sciany zaprawg renowacyjng systemowg

wyréwnujaca powierzchnie.. Sciany z pozostawionym tynkiem istniejagcym w
zalezno$ci od stanu elewacji - wyréwnac miejscowo .

Tynki mocno trzymajgce sie podtoza szczotkowac i zmy¢ podtoze

Wykonac prébe przyklejania styropianu. Prébki o wymiarach 10x10cm z
warstwag kleju grub. 1cm mocowac do przygotowanego podtoza. Po 3 dobach
wykonac prébe odrywania. Rozerwanie powinno wystapi¢ w warstwie
styropianu a nie kleju

6.3. Prace przygotowawcze przy dociepleniu dachu :

— Demontaz obrébek i orynnowania

— Usuniecie starej warstwy izolacyjnej (papa, styropian)
—Oczyszczenie powierzchni i wykonanie warstwy wyréwnawczej dachu — gtadz

cementowa 3cm

— Wykonac¢ wzdtuz krawedzi podniesienie o grubos¢ izolacji termicznej —21cm z

kantowki drewnianej, mocowanej do konstrukcji dachu. Rynhak mocowany
wspornikowo do ptyty OSB przykreconej do kantéwki ( patrz szczeg6t
gzymsu)

— Zdemontowac instalacje odgromowg do ewentualnego ponownego montazu

(uwaga: stan instalacji odgromowej sprawdzi¢ przed demontazem przez
osobe uprawniong. Cato$¢ robo6t zwigzanych z instalacjg odgromowag,
wykonywac zgodnie z proj. elektrycznym)

6.4. Dodatkowo przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy

wykona¢ nastepujace czynnosci przygotowawcze:

Usung¢ parapety zewnetrzne okien

Demontaz elementéw drobnych, mocowanych do scian elewaciji: kratek
wentylacyjnych, uchwytu dla flag, lamp oswietleniowych itp.
Demontaz rur spustowych

Demontaz urzadzen klimatycznych do ponownego montazu
Przygotowac profile dystansowe do mocowania wiatrotapu

6.5. Prace zasadnicze - docieplanie scian:

Mocowanie piyt izolacyjnych:

Do docieplenia Scian zastosowac¢ samogasnace ptyty styropianowe
grub.15,0cm i 20cm ( $ciana fund. 8cm STYRODUR) odmiany EPS 70-040
o kodzie EPS EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS910)70-DS(N)2-
DS.(70)2-TR100 wg PN-EN 13163:2004. Piyty styropianowe z frezowanymi
krawedziami, tak by dato sie je taczy¢ na zaktad lub na pi6ro i wpust.

Oscieza okien ocieplone styropianem EPS 70-040 grub. 2cm. Termoizolacja
dodatkowo mocowana do podtoza mechanicznie za pomoca tacznikdéw
teleskopowych KOELNER GOK-105 +W0-48140 +K08L60 w ilosci min. 4szt.
na 1m?, , W strefie brzegowej ( 1,0m od krawedzi dachu) taczniki zagescié do
6szt./m? a w naroznikach do 9 szt. na 1m?. Trzpien metalowy.
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Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podfoza, masy klejacej,
mocowaniem ptyt styropianowych oraz warstwy klejacej z siatkg nalezy
wykonywaé zgodnie z instrukcjg technologiczng wybranego systemu
docieplenia.

Zabronione jest stosowanie elementéw pochodzacych z kilku systeméw
docieplenia jednoczesnie.

Pas cokotu oraz odstonietg $ciane fundamentowg dodatkowo zabezpieczaé
przed nasigkaniem preparatem gteboko penetrujgcym (systemowym).

Uwaga: Przed przystapieniem do kotkowania styropianu nalezy okresli¢
wtasciwa dfugosé¢ kotka rozpreznego ( glebokos¢ osadzenia w warstwie
konstrukcyjnej sciany powinna wynosic¢ co najmniej 5 cm-dla scian z cegly
petnej lub silikatowej, a co najmniej 9 cm dla $cian z pustakow ceramicznych
lub betonu komorkowego)

Przyklejony do Scian styropian musi by¢ pokryty warstwg wzmacniajaca,
poniewaz jest zbyt miekki i przez to mato odporny na wszelkie uderzenia oraz
wgniecenia. Do usztywnienia jego powierzchni nalezy uzy¢ siatki z widkna
szklanego o oczkach 3-5 mm i gramaturze 160g/m2.

Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;j.

Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, taczy¢ na zaktady szerokosci
10-20 cm. Naroza otworéw wzmacniac¢ przyklejajac ukosnie (pod katem 45°)
dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.

Dookota okien mocowac profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem
siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych wokot otwordw (takze narozy budynku)
zabezpieczac¢ profilami naroznikowymi z wtdkna szklanego lub blachy
stalowej z zamocowang siatka.

Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg byé
wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;.

6.6. Warstwa wykonczeniowa scian zewnetrznych:

6.7.

Po okresie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej naktada sie warstwe
elewacyjna, ktorg stanowi cienkowarstwowy tynk silikatowy grub. 2mm.
Faktura - kaszka. Tynk silikatowy z dodatkami przeciwporostowymi
zapobiegajacymi porastaniu algami zwtaszcza od strony pétnocnej i w
miejscach zacienionych.

Sciana cokolowa i fundamentowa

» Usung¢ warstwy gruntu do poziomu min. 1,50m ponizej terenu.

= Sciane cokotowg i fundamentowg po odstonieciu jej powierzchni nalezy
oczysci¢ i zagruntowac¢ Srodkiem gruntujgcym gteboko penetrujgcym ( np.
DYSPERBIT)

= |zolacja termiczna STYRODUR grubosci 8cm( ponizej terenu ) i STYROPIAN
( powyzej terenu) grubosci 15cm  klejona do sciany klejem systemowym do
styropianu
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» Na powierzchni STYRODURU mocowana izolacja p/wilgociowa z postaci folii
kubetkowej

» Powyzej poziomu terenu styropian zabezpieczony podwdjng siatkg zatopiong
w zaprawie zbrojgcej. Gorg i dotem siatka wywinieta

» Cokot wykonczony tynkiem kamyczkowym zgodnie z kolorystyka

= Opaska ze zwiru gruboziarnistego (warstwa wierzchnia) i warstwy filtracyjnej

ze zwiru drobnoziarnistego i piasku z obrzezem betonowym. Catos¢
szerokosci 50cm .

Uwaga: $ciane przy wejsciu - pochylni do piwnicy traktowad jak Sciane cokotowa
( arubosc izolacji i wykonczenie.) Murek przy schodach zewnetrznych do piwnicy
wykonczony tez wyprawa cokotowag

6.8. Docieplenie stropodachu

— Krawedzie dachu podniesione o grubos¢ izolacji termicznej min. 21cm. Do
obrzeza mocowane obrobki blacharskie attykowe i okapnikowe przy rynnie.

— Na przygotowanym wyréwnanym podtozu utozy¢ warstwe ocieplajaca - ptyty
STYROPAPYgrub.20cm

— Woykonac pokrycie z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia

— Woykonac obrébki przy wentylatorach z papy zgrzewalnej wywinietej na
podstawe dachowg wentylatora. Minimalna wysoko$¢ wywiniecia 20cm
powyzej potaci dachu.

— Wykonac obrébki z blachy powlekanej grub.0.6mm gzymsu i krawedzi
szczytowych

— Montaz orynnowania i obrébek okapnikowych rynny.

7. Prace towarzyszace

7.1. Wykonanie muru oporoweqo i pochyini

Pochylnia i mur oporowy stuza wejsciu do piwnicy od strony potudniowej.
Dostarczane sg tedy materiaty papiernicze do magazynu w piwnicy. Transport
odbywa sie wozkami recznymi.

— Wszystkie prace rozbiérkowe i zelbetowe wylewane muru oporowego wg
opisu konstrukgiji

— Pochylnia wykonana na ubitym i wyrownanym gruncie jako ptyta wylewana
czesciowo istniejgca a czesciowo uzupetniona z betonu B-20 grubosci 15¢cm.
Wykonczenie wierzchnie pochylni to kostka betonowa 6cm na zaprawie
cementowej

— W podescie dolnym wykona¢ kratke $ciekowg wg rys. konstrukcyjnego nr 15.
Kratka podtagczona do kanalizacji lub studzienki chtonnej.

— Mur oporowy wykonczony wyprawg cokotowg drobnoziarnistg na bazie zywic
wg przyjetej kolorystyki.
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— W osi muru oporowego do wierzchu mocowana barierka ochronna z rur
stalowych @40mm grubosci 4mm. Stupki spawane do prostokatnych blach i
mocowane za pomoca kotkdéw rozporowych ,HILTI”

Uwaga: w trakcie rozbiérki istniejgcego muru oraz wykonywania wykopu nalezy
zwrdci¢ szczegblng ostroznos¢ na istniejace instalacje podziemne. Wszystkie
prace pod nadzorem osoby uprawnionej.

7.2. Remont nawierzchni fosy

Nawierzchnia fosy remontowana po wykonaniu ocieplenia $ciany fundamentowej i
zasypania wykopdéw z ptyt chodnikowych 35x35x5cm. Wzdtuz fosy projektuje sie
wykonanie odwodnienia liniowego typu AKO. Na krancach podtaczenie do
kanalizacji deszczowej. Istniejgce murki oporowe do wyremontowania $cian i czapy
betonowe;j.

7.3. Wymiana i wykonanie nowych okien

Projektuje sie wymiane jednego okna drewnianego na okno PCV, powiekszenie
jednego otworu okiennego i wykonanie dodatkowego otworu okiennego . Wszystkie
te prace w obrebie elewacji zachodniej.

Wymiana i powiekszenie otworu okiennego nie wymagajg dodatkowych prac
konstrukcyjnych i polega¢ beda na demontazu starych okien , dostosowaniu otworu
do nowego okna PCV i montazu nowego okna wraz z parapetem.

W przypadku nowego otworu okiennego nalezy przed wykuciem otworu wykonac
nadproze zgodnie z opisem konstrukcyjnym, a nastepnie réwniez zamontowac nowe
okno PCV

Ponad to projektuje sie wymiane przeszklenia swietlika dachowego. Polega¢ bedzie
ono na montazu pakietéw szyb zespolonych w istniejacej konstrukcji ramowej okien.
Dodatkowo projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi szklonych oraz jedng kwatere
okienng na drzwi w konstrukcji z profili PCV i otwierane okno PCV zgodnie ze
schematem na rys. 13

7.4. Montaz szkloneqo wiatrotapu wejscioweqo :

— Istniejacy daszek zelbetowy do rozbidrki .
— Woykonanie nowego podestu betonowego wysokosci 45cm pod wiatrotap

— Wiatrotap w konstrukcji aluminiowej malowanej proszkowo wg kolorystyki,
wypetnienie szkto bezpieczne,

— Zadaszenie w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z ptyty z poliweglanu
wielokomorowego lub ptyty akrylowej.

— Drzwi z samozamykaczem. Drzwi wewnetrzne z elektronicznym zamkiem z
kontrolg dostepu i samozamykaczem.

— Na podescie wejsciowym oraz stopniach zewnetrznych mocowana balustrada
ze stali nierdzewnej . konstrukcja balustrady z rur @50x4mm. Stupki spawane
do prostokatnych blach i mocowane za pomoca kotkdéw rozporowych HILTI” .
Posredni element poziomy z rury @30x4mm. Catos¢ wykonana zgodnie z
technologig stali nierdzewnej i montowana na budowie
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7.5. Dodatkowe prace remontowo-montazowe:

— Demontaz wszystkich krat okiennych

— Woykona¢ nowe obrébki blacharskie podokiennikow zewnetrznych okien z
blachy stalowej powlekanej w kolorze wg opisu kolorystyki

— Wykonac¢ instalacje odgromowg zgodnie z proj.elektrycznym
— Zamontowa¢ wszystkie drobne elementy jak: tablice informacyjne,
— Wykonanie nowej opaski wokét budynku z obrzezem betonowym

8. Warunki p/poz

Budynek J 3 kondygnacyjny ( parter , pietro i podpiwniczenie) z przeznaczeniem
biurowo-laoratoryjnym zaliczony do kategorii ZLIII niski ( wysokos¢ 8,30 do
wierzchu gzymsu). Klasa odpornosci pozarowej ,C”. Dla tej klasy odpornosci
pozarowe;j:

= Konstrukcje nosne R 60
= Strop REI 60
= Sciany zewnetrzne El 30

Budynek odpowiada tym parametrom.

Przyjety przez Inwestora system ocieplenia musi posiada¢ aktualny certyfikat,
zgodnie z ktérym wszystkie materiaty uzyte do jego wykonania bedg
nierozprzestrzeniajace ognia . Po ociepleniu Sciany zewnetrzne bedg nadal
posiadaty odpornosé ogniowg powyzej 30 min
Droqi pozarowe
Do budynku jest mozliwy dogodny dojazd drogg wewnetrzng wzdtuz budynku
Dojazd pozarowy jako droga pozarowa nie jest wymagany
Niniejsze opracowanie dotyczy ocieplenia budynku i nie obejmuje innych
zagadnien ochrony p/poz.

9. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny obejmuje najwazniejsze elementy budowlane budynku.
Dla opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysowej autorzy projektu uzyli
znakow towarowych produktéw lub pochodzenia, gdyz nie jest mozliwe
sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez szczegbtowej analizy
rozwigzan technicznych i skutkéw finansowych ich zastosowania. Zgodnie z
obowigzujgcymi w prawie polskim przepisami autorzy dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dopuszczajg zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobdw
powinny posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie. Do rozpoczecia robdt mozna przystapic dopiero po skompletowaniu
dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatdbw z obowigzujgcymi
przepisami.

mgr inz. arch. Lech Korona
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OPIS TECHNICZNY - KONSTRUKCJA:

1. Kolejnos¢ wykonywanych robét przy montazu nadproza

- Wykucie wneki pod jedng belke

- Nawiercenie otwordw przez catg grubos¢ sciany o srednicy 3.5cm
pod projektowane sruby M16

- Montaz belki ,ceowej” z zatozeniem tulei i $rub na betonie
drobnoziarnistym z osiatkowaniem dolnej pétki

- Wykucie wneki pod belke ceowg z drugiej strony

- Utozenie belki na betonie drobnoziarnistym oraz skrecenie belek z
zastosowaniem podktadek, nakretki i przeciwnakretki z
wczesniejszym osiatkowaniem dolnych stopek belek

- Zdjecie podparcia stropoéw po 28 dniach od wykonczenia uktadania
belek

- Wybicie otworu pod nadprozem z zachowaniem ostroznosci aby nie
dopuscic do spekania muru w strefie przypodporowej nadproza

- Otynkowanie nadproza wraz z malowaniem

Materiatly nadproza

= Belka C100 dtugosci 1750mm — stal St3S
» Sruby - M16-5.8 L-120 dt. 400, 440, 120
» Tuleja @32 x4mm dtugos¢ dostosowaé do grubosci sciany

2. Prace i materialy zwiazane z wykonaniem muru oporoweqo

Mur oporowy zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej wylewanej na mokro :

= Beton B25 zbrojony stalg A-11-1862.
= Wylewanie muru betonem towarowym.
= Beton nalezy zagesci¢ za pomoca wibratoréw.
= |zolacja scian i fundamentéw za pomocag Bitizolu R+P lub $rodkiem
rownorzednym.
Dylatacje nalezy wypetni¢ trwatym kitem plastycznym, produkcji np. firmy KEMPER
lub srodkiem odpowiednim do proponowanego.

Fundamenty nalezy posadowi¢ bezposrednio na nienaruszonym gruncie rodzimym i
nienawodnionym.

W wypadku stwierdzenia poziomu lustra wody powyzej projektowanego spodu taw
fundamentowych, nalezy porozumie¢ sie z autorem niniejszego opracowania celem
zmian sposobu izolacji $cian i taw, czy ewentualnego przeprojektowania muréw.

W przypadku wystgpienia gruntu nasypowego w poziomie spodu taw, $mieci,
zanieczyszczen humusowych, biologicznych i innych, nalezy je wybrac¢ a przestrzen
wypetni¢ ubitym piaskiem ( do 1d=0,6) stabilizowanym cementem.
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Wykonany wykop nalezy odebrac¢ przez inspektora nadzoru, projektanta lub
geotechnika.

W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi projekt montazu, organizacji robot,
zagospodarowanie placu budowy.

W przypadku wprowadzenia zasadniczych zmian lub wystapienia specyficznych
warunkow nie przewidzianych niniejszym opracowaniem, nalezy zawiadomic jego
autora.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na prace w sasiedztwie styku muru z budynkiem
aby unikna¢ uszkodzenia taw istniejacych lub gruntu pod tawa.

Istniejgca kanalizacja znajdujaca sie sie w bezposrednim sasiedztwie

projektowanego muru oporowego nalezy po odkopaniu zabezpieczy¢ i podeprzec
przed ponownym zakopaniem.

Uwaga:

W trakcie robdt ziemnych nalezy przywotaé inspektora instalaciji sanitarnych w celu
podjecie ewentualnych decyzji dotyczacych danej instalacji ( wymiany rur, przektadki
lub innych decyzji)

Mur istniejgcy grub. 38 cm, w sgsiedztwie drzwi wejsciowych nalezy rozebrac do
spodu jego posadowienia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Zaleca sie wprowadzenie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robot.

inz. Wiestaw Szpojankowski
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres robo6t

Przewidywana termomodernizacja budynku zaktada wykonanie robot
polegajacy na remoncie elewacji i stropodachu zwigzanego z dociepleniem

2. Opis stanu istniejacego

Prace remontowe bedg przeprowadzane na terenie wydzielonym ITB.
Dojazd drogg wewnetrzna. Komunikacja piesza moze zostaé ograniczona

3. Czynnosci poprzedzajace prace budowlane

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Dz.U. nr 120 poz. 1126
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét
wtadciwego inspektora pracy na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie
stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej

4. Zagospodarowanie placu budowy:

Urzadzenie wydzielonych pomieszczen szatni na odziez robocza,
umywalni, miejsca spozywania positkbw oraz sanitariatow. W
przypadku wydzielenia tych pomieszczen z pomieszczen technicznych
(pomocniczych) na terenie remontowanego obiektu nalezy w tych
pomieszczeniach zapewni¢ warunki higieniczno-sanitarne
odpowiadajgce ich przeznaczeniu.

Urzadzenie stanowisk na sktadowanie materiatéw i wyrobow. W
przypadku sktadowania na zewnatrz zabezpieczenie tych materiatow
przed opadami atmosferycznymii przed innymi mozliwymi
uszkodzeniami

Zapewnienie oswietlenia

Doprowadzenie o$wietlenia i zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j

5. Prace zasadnicze:

Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie
stosowania srodkdéw ochrony indywidualne;

W trakcie prac zwigzanych z przycinaniem i przyklejaniem ptyt
styropianowych rusztowania powinny by¢ ostoniete siatkg
zapobiegajaca rozprzestrzenianiu sie drobin materiatu izolacyjnego.
Uwaga: siatka nie stanowi ostony przed wypadnieciem. Oprocz niej
powinno sie stosowa¢ balustrady jak w pt. wyzej

6. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej:

Miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi, w tym przypadku uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotow lub materiatow.

Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z
ktérej moga spadac przedmioty i materiaty nie mniej niz 6,0 m. W tej
odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne i tablice ostrzegawcze.
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Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa powinna by¢é ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

7. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzacé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ogrodzenie terenu
Obecnosc¢ nieupowaznionych oséb moze powodowac bezposrednie zagrozenie
zdrowia i zycia 0s6b nieupowaznionych znajdujacych sie w strefach prowadzenia
robot oraz posrednio dla pracownikéw wykonujacych roboty budowlane. Zagrozenia
te majg charakter nieprzewidywalny — moga wiec wystapi¢ na catym terenie budowy
podczas prowadzenia jakichkolwiek robét budowlanych.
Ciagi i drogi komunikacyjne
Niewtasciwa organizacja ruchu na budowie moze powodowacé bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie na terenie budowy —
zagrozenia moga wystepowac wokét budynku w rejonie transportowania
materiatow oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac budowlanych
Instalacje elektryczne
Brak lub niewtasciwa konserwacja urzadzen i instalacji elektrycznych
zainstalowanych na placu budowy moze by¢ przyczyng powaznych wypadkéw —
nalezy systematycznie sprawdzac stan techniczny tych urzadzen oraz systeméw
zabezpieczajacych przed porazeniem pradem elektrycznym
Informacja
Brak niezbednej informacji moze powodowaé niewtasciwe reakcje w sytuacjach
alarmowych oraz zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie
budowy. Zagrozenia te majg charakter nieprzewidywalny — mogg wiec wystgpic
na catym terenie budowy do czasu wprowadzenia odpowiednich procedur
informacyjnych.
Whioski profilaktyczne
W celu ograniczenia wystepujacych zagrozen zaleca sie
o Ograniczy¢ do minimum przebywanie 0os6b postronnych
o Dbaé¢ o nalezyty stan drég i ciagdw komunikacyjnych
o Dokonac¢ pomiaréw instalacji elektrycznej, dbac o zabezpieczenie
przewoddéw przed uszkodzeniami i zawilgoceniem
o Wykonaé¢ zadaszenia nad wejsciami i przejsciami do budynku i do
pomieszczen ustugowych
o Egzekwowaé stosowanie sprzetu ochronnego przez pracownikow
W przypadku nie stosowania sie pracownikow do przepisow BHP wyciggac
sankcje dyscyplinarne

8. Informacije dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Transport i magazynowanie materiatow
Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatbw mogq
powodowac:

- blokowanie dr6g ewakuacyjnych
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- zagrozenie pozarowe

- zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow
zagrozenia mogq wystepowacé wokét budynku w rejonie transportowania
materiatow oraz wewnatrz podczas prowadzenia wszelkich prac
budowlanych.

Prace na wysokosci

Prace na wysokosci (rusztowania), powodujg zagrozenie upadku ludzi i
materiatdw z wysokosci podczas prowadzenia prac demontazowych i
konstrukcyjnych . Szczegdlng ostroznosé zachowac nalezy przy wyburzaniu
pustakow szklanych zaréwno dla 0s6b pracujgcych na wysokosci jak i z
uwagi na spadajace odtamki.

Niebezpieczenstwo pozaru

Zagrozenia te moga wystgpi¢ na catym terenie budowy , w szczegdlnosci
podczas wykonywania prac spawalniczych oraz transportu i przechowywania
butli z gazami technicznymi.

Maszyny i urzadzenia
Korzystanie z elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, drég dostepu,
rusztowan powodujg zagrozenia niewtasciwej obstugi urzadzen skutkujgce w
niebezpieczenstwie bezposredniego zagrozenia zdrowia i zycia pracownikéw
takich jak:

- upadki z rusztowan

- urazy mechaniczne spowodowane niewtasciwg obstugg

elektronarzedzi.

Zagrozenia te mogq wystapi¢ na catym terenie budowy w trakcie prowadzenia
rob6t z uzyciem elektronarzedzi, urzadzen elektrycznych, rusztowan.

9. Informacije o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Miejsce budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.

- Miejsca prowadzenia robét niebezpiecznych zostang
wydzielone i oznakowane stosownie do rodzaju zagrozen.
Szczegbdtowe ustalenia beda dokonywane na biezaco z
odpowiednimi stuzbami BHP.

Stanowiska pracy znajdujace sie w strefach zagrozen zostang wyposazone w
daszki ochronne.

10. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Katastrofa budowlana

W przypadku ogtoszenia alarmu wywotanego zagrozeniem lub wystgpieniem
pozaru, skazeniem gazem, chemikaliami lub innymi czynnikami np.
zagrozenia zawaleniem konstrukciji, katastrofg budowlang itp.
Oznaczajacymi niebezpieczenstwo dla os6b i mienia nalezy podja¢
nastepujace kroki:
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- nalezy przerwac prace,

- zatrzymad wszystkie pojazdy, maszyny i urzadzenia w obszarze
zagrozenia, wytgczy¢ odbiorniki elektryczne

- przerwac prace spawalnicze

- opuscic¢ strefe zagrozenia i udac sie do punktu zbornego

- sprawdzi¢ stan osobowy pracownikow

11. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych zalicza sie:

prace na wysokosci

prace przy eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét budowlanych i drogowych

prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych

prace spawalnicze

prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan

Podczas wykonywanla powyzszych prac kazdorazowo Podwykonawca w
zakresie prowadzonych robét wyznaczy pracownika, ktory bedzie sprawowat
bezposredni nadzo6r nad tymi pracami.

Do zadan pracownika nadzoru nalezy:

przeprowadzenie instruktazu BHP na stanowisku pracy przed
dopuszczeniem pracownika do pracy,

podwykonawca ma obowigzek posiadac instrukcje dot. wykonywania
,Prac szczegblnie niebezpiecznych”

dokonac imiennego podziatu pracy,

okresli¢ kolejnos¢ wykonywania robat,

sprawdzic¢ stanowisko pracy przed dopuszczeniem do pracy
sprawdzi¢ wyposazenie pracownikdéw w odziez, obuwie i sprzet
ochrony indywidualnej,

sprawowac nadzor nad prowadzonymi pracami.

12. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyroboéw oraz substancii niebezpiecznych na terenie budowy

Przechowywanie oraz przemieszczanie materiatéw, wyrobow substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy odbywac sie bedzie zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy szczegdtow sposobdéw
transportowania i usuwania odpady bedg na biezagco wywozone z budowy na
legalne sktadowiska.

Miejsca pracy ciezszego sprzetu oraz trasy komunikacji zostang
zabezpieczone przez ich wydzielenie.

Przewiduje sie wydzielenie miejsc gdzie zostana rozmieszczone
kontenery na smieci i odpady.

13. Srodki ( techniczne i organizacyjne ) majace zapobiec niebezpieczenstwu w

strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia w tym zapewniajgce bezpieczna i
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sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen.
Obecnos¢ os6b nieupowaznionych
W celu unikniecia zagrozenia zdrowia i zycia osdb nieupowaznionych oraz
pracownikow w strefach prowadzenia rob6t przewiduje sie:
- wygrodzenie placu budowy i terenu robét
- zapewnienie ochrony budowy
- kontrole dostepu osdb
- wprowadzenie identyfikatoréw
- wydzielenie ciggéw komunikacyjnych
- rozmieszczenie tablic informacyjnych
- przeprowadzenie szkolen BHP
Bezpieczenstwo
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie:
- Rozmieszczenie na budowie sprzetu ppoz. oraz apteczek
pierwszej pomocy
- Systematyczng kontrole stanu technicznego urzadzen
Bezwzgledne egzekwowanie od pracownikéw, aby stosowali
ochrony zbiorowe oraz sprzet ochron indywidualnych.
Transport i magazynowanie materialdow budowlanych
W celu unikniecia blokowania drog przez materiaty budowlane przewiduje sie:
- zakaz sktadowania w poblizu dr6g ewakuacyjnych
- magazynowanie zgodnie z zaleceniami producenta;
- zapewnienie obstugi transportu pionowego i poziomego;
- ograniczenie niebezpiecznych operacji
- wyznaczenie stref niebezpiecznych;
- zapewnienie miejsc do sktadowania materiatow
Urzadzenia techniczne
W celu ograniczenia zagrozen zwigzanych z niewtasciwym korzystaniem
urzadzen elektrycznych, drog dostepu do rusztowan przewiduje sie:
- zapewnienie uprawnionej obstugi i sprawdzenie posiadanych
uprawnien;
- zapewnienie kontroli stanu sprzetu;
- sprawdzenie stanu i kompletnosci rusztowan;
- okresowa kontrola rusztowan
zastosowanie sprzetu ochrony osobistej;
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

. lzolacyjnos¢ cieplna przegréd liczona zgodnie z PN EN ISO 6946 oraz PN EN
ISO 10077:

WARTOSC
RODZAJ PRZEGRODY PROJEKT WG WT 2008
$ciany zewnetrzne 0,18 W/m’K 0,30 W/m?K
Sciany fundamentowe na styku z 0,22 bez wymagar
gruntem
stropodach 0,18/ 0,22/m2K 0,25 W/m?K
posadzki na gruncie (zgtebienie
ponizej poziomu gruntu >1m 2,54 /0,35 W/m?K 0,45 W/m°K
(U / Ueqiv)
okna i drzwi szklone (Srednio) 1,42 W/m’K 1,80 W/m°K

. Przewody rozdzielcze i inne komponenty instalacji ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej zgodnie z Polskg Normag PN EN ISO 6946, zaizolowane

. W budynku nie wystepujg powierzchnie szklane o wspoétczynniku przenikania
ciepta
U>1,5

. Wspétczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej okien i przegrod szklanych:
Jc=0,75%x0,65=0,49<0,5

. Wymagania dotyczace powierzchniowej kondensacji pary wodnej dla przegrod
wielowarstwowych — obliczenia przeprowadzono zgodnie z Polska Normg PN —
EN ISO 13788:

frei = (0,187 = 0,13) /0,18 = 0,98 fRsi max = 0,832 frsi > fRsi

max

. Szczelnos¢ na przenikanie powietrza:
Budynek zaprojektowano w sposob minimalizujacy infiltracje powietrza przez
przegrody zewnetrzne, zigcza konstrukcyjne, potaczenia okien z osciezami.
Wspbtczynnik infiltracji powietrza dla zaprojektowanych okien nie bedzie
przekraczaé wartoéci 0,3 m¥m h daPa?®

. Charakterystyka energetyczna szacowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetyczne;j
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng
catosc¢ techniczno — uzytkowg oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw
ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201 poz. 1240 z dn. 6 listopada
2008 r.):

Powierzchnia ogrzewana Ay [m2] 911,80

Powierzchnia przegrod oddzielajacych czesci ogrzewane budynku od

: : ol 2 1593,09
powietrza zewnetrznego, gruntu i czeéci nieogrzewanych A [m?]

Strumien powietrza wentylacyjnego V, [ms/h] 2534,80
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Kubatura czesci ogrzewanych V [m?] 3788,00
Wspoiczynnik ksztattu A/V 0,42
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie i wentylacje H [W/K] 799,83
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje [ Qun [kKWh/a] 78104,70
Zyski ciepta 11 Qugn [KWh/a] 77063,12
Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej na potrzeby ogrzewania i

" 25187,31
wentylacji Qg [kWh/a]
Roczne zapotrzebowanie energii uzytkowej na potrzeby przygotowania

2408,73

C.u.w. Qw ng [kWh/a]
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej na potrzeby ogrzewania i

" 30128,36
wentylacji Qcn [kKWh/a]
Roczne zapotrzebowanie energii koncowej na potrzeby przygotowania

2408,73

C.U.w. QK,W [kWh/a]
Roczne zapotrzebowanie energii na potrzeby oswietlenia Ex, [kWh/a] 34192,50
Roczne zapotrzebowanie energii pomocniczej E¢ pom [KWh/a] 2188,32
Catkowite roczne zapotrzebowanie energii koncowej Qx [kWh/a] 32537,08
Catkowite roczne zapotrzebowanie energii pierwotnej Qp [kWh/a] 133906,36
Wskaznik zapotrzebowania energii koricowej EK [kWh/axm?] 35,98
Wskaznik zapotrzebowania energii pierwotnej EP [kWh/axm?] 149,26
Poréwnawczy wskaznik zapotrzebowania energii pierwotnej wg WT 2008, 246.15
EP [kWh/axm?] :

l.  WNIOSKI KONCOWE

Budynek bedacy przedmiotem opracowania spetnia wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. , Nr 75 ,
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
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