

Warszawa, dnia 14.09.2022

TO.260.20TA.2022

ZMIANA TREŚCI SWZ

Pismo nr 1

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U 2022 poz. 1710), którego przedmiotem jest: „*Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i biurowych znajdujących się we wschodniej części hali NW*”.

Działając w oparciu o art. 286 ust 1, ww. ustawy, Zamawiający informuje, że wydłużył termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia: **22 września 2022**. Godziny bez zmian.

W związku z powyższym, data składania i otwarcia ofert podana w pkt. 15 SWZ zmienia się na dzień 22.09.2022 r. Datę w pkt. 13.1 SWZ zmienia się na dzień 21.10.2022 r.

Z uwagi na zapisy pkt. 4.8 SWZ, w przedmiocie obligatoryjnej wizji, Zamawiający umożliwia uczestnikom składania wniosków w dogodnym dla siebie terminie odbycia wizji i dodaje zapis w brzmieniu:

„Zainteresowani Wykonawcy zobowiązani są przesłać na adres e-mail zamowienia@itb.pl, wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w wizji z propozycją daty odbycia wizji najpóźniej na dwa dni przed otwarciem ofert.”

Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu uwzględniając zaistniałą zmianę.

Niniejsze pismo nr 1 stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr TO.260.20TA.2022.

Z poważaniem