Informacja o wptynieciu pytan do SIWZ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Warszawa, 04.11.2020 r

TO-250-40TA/20

Dotyczy postepowania na: ,Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i remontu czesci pomieszczen
w hali badawczej oraz w budynku przylegtym na terenie Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1
w Warszawie”

W zawigzku z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
Zamawiajacy informuje, iz w dniu 28 pazdziernika 2020 roku wptynety od uczestnikdw przedmiotowego
postepowania nastepujgce pytania, co do tresci SIWZ:

Pytanie numer 1

Czy Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje budynkéw objetych opracowaniem (catych budynkéw hali
i przybuddéwki), czy posiada jg w wersji elektronicznej edytowalnej np. dwg? - jesli tak prosze o jej
udostepnienie

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada aktualnej inwentaryzacji budynkéw hali badawczej i przybudéwki. Zamawiajgcy
posiada wersje papierowq inwentaryzacji hali badan wytrzymatosciowych z grudnia 1991r. wykonang na
potrzeby planowanej wowczas rozbudowy hali. Zamawiajacy przekaze te inwentaryzacje Wykonawcy na
etapie projektowania jako materiat pomocniczy dla Wykonawcy.

Pytanie numer 2

Czy Zamawiajacy posiada koncepcje zatgczong do przetargu w edytowalnej wersji elektronicznej najlepiej
dwg ? -jesli tak prosze o jej udostepnienie .

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada edytowalnej wersji elektronicznej w formacie dwg Koncepcji przebudowy
i remontu czesci pomieszczen w hali badawczej oraz w budynku przylegtym.

Pytanie numer 3

Czy Zamawiajacy posiada aktualng ekspertyze techniczng budynku zaréwno hali jak i przybudowki?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada ekspertyzy technicznej budynku hali i przybudéwki. W zakresie przedmiotowego
zamoéwienia zgodnie z SIWZ jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe, umozliwiajgce realizacje petnego zakresu przedmiotowego zamdwienia,
poprzedzone uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, warunkéw, raportéow
i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania w/w projektu budowlanego. Koszty opracowania
i uzyskania odpowiednich opinii i ekspertyz Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie numer 4

Poniewaz nie ma mozliwosci rozpatrywania pod wzgledem przepiséw p.poz tylko "wycietego " fragmentu
budynku objetego opracowaniem, jesli caty znajduje sie w jednej strefie pozarowej nalezy rozpatrywac go
w catosci. Czy zamawiajgcy posiada aktualng ekspertyze pozarowa budynku hali i przybudéwki ? -jesli tak
prosze o jej udostepnienie

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie posiada aktualnej ekspertyzy pozarowej budynku hali i przybuddwki. W zakresie
przedmiotowego zamdwienia zgodnie z SIWZ jest wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, umozliwiajgce realizacje petnego zakresu przedmiotowego
zamodwienia, poprzedzone uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, warunkéw,



raportéw i decyzji administracyjnych wymaganych do wykonania w/w projektu budowlanego. Koszty
opracowania i uzyskania odpowiednich opinii i ekspertyz Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie numer 5

Jaka jest powierzchnia uzytkowa catego budynku hali wraz z przybudéwka?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dysponuje aktualng inwentaryzacjg budynkéw hali badawczej i przybuddéwki. Zamawiajacy
wykorzystuje aktualnie dane zawarte w wypisach z rejestru budynkéw i kartoteki budynkéw w ktérej
podane sg nastepujace powierzchnie zabudowy obiektéw: hala badawcza 1.891,00m2, przybuddéwka
475,00m2.

Pytanie numer 6

Dokad prowadza schody znajdujace sie w osiach 1-2, powyzej osi A, czy budynek ma wiecej niz jedng
kondygnacje ?

Odpowiedz:

Schody w osiach 1-2 powyzej osi A prowadzg z przedsionka na parterze hali badawczej na | pietro w osiach
1-2/A-D na ktérym znajdujg sie pomieszczenia administracyjne i pomocnicze. Z kondygnacji | pietra j.w.
prowadzg réwniez schody na kondygnacje Il pietra w osiach 1-2/A-D na ktdrej rowniez znajdujg sie
pomieszczenia administracyjne i pomocnicze.

Pytanie numer 7

Ile kondygnacji ma budynek hali i jakiej jest wysokosci ?

Odpowiedz:

Hala badawcza jest parterowa. Na | i Il pietrze w osiach 1-2/A-D znajdujg sie pomieszczenia administracyjne
i pomocnicze. Pomieszczenia techniczne, pomocnicze i socjalno — sanitarne znajdujg sie réwniez we
wschodniej parterowej cze$ci obiektu w osiach 1-13/C-D. Przybuddéwka od strony potudniowej jest
obiektem parterowym. Wedtug materiatéw archiwalnych hala badawcza ma wysokos¢ ok. 12,36m od
poziomu +/- 0,00 oraz ok. 12,51m od poziomu terenu.

Pytanie numer 8

Co znajduje sie w budynku hali w zakresie opisanym na rysunku jako: "obszar poza zakresem opracowania"?
Odpowiedz:

Obszar oznaczony na rysunkach jako , obszar poza zakresem opracowania” w osiach 1-11/A-C to obszar
gtéwnej hali badawczej, obszar w osiach 1-8/C-D obejmuje pomieszczenia techniczne i pomocnicze
zwigzane z halg badawcza.

Pytanie numer 9

Jak wyglada struktura zatrudnienia w budynku , ile pracuje w nim oséb i jakiego rodzaju prace wykonujg,
to pytanie zwigzane jest z tym , czy proponowane w koncepcji dwa zaplecza wystarczajg na zabezpieczenie
socjalno-sanitarne dla tych osdb i uzyskanie uzgodnienia rzeczoznawcy sanepid i bhp?

Odpowiedz:

W budynku prowadzone sg przez specjalistéw Zamawiajgcego badania wytrzymatosciowe wyrobdw,
materiatéw i elementéw budowlanych. Na cele opracowania koncepcji projektowej przyjeto, ze z zapleczy
socjalno — sanitarnych przewidzianych w przybuddéwce bedzie korzystato 4 mezczyzn, zas z zapleczy
sanitarnych w czesci parterowej zlokalizowanych w osiach 8-10/C-D bedzie korzystato 6 mezczyzn oraz 1
kobieta.

Pytanie numer 10

Czy Zamawiajacy zamierza dostosowaé budynek do aktualnych przepisow p.poz, zmiana sposobu
uzytkowania budynku w zasadzie wymusza takg koniecznos$¢?

Odpowiedz:

Zgodnie z zapisami w SIWZ, z uwagi na to, ze budynek przylegty do hali gtdwnej tzw. przybudéwka, w ktérej
planowana jest do wykonania przebudowa i remont pomieszczen figuruje obecnie w rejestrze budynkéw
i kartotece budynkéw jako budynek o funkcji biurowej, w zakresie projektowania i uzyskania pozwolenia na
budowe nalezy uwzgledni¢ dokonanie zmiany jego sposobu uzytkowania na funkcje naukowo — badawcze.



W decyzji o warunkach zabudowy Nr 59WZ/SR0O/2020 z 08.07.2020r. réwniez zostato wskazane, ze zmiana
sposobu uzytkowania planowana jest w w/w budynku przylegtym (od strony potudniowej) tj. przybuddéwce.
Hala badawcza zgodnie z rejestrem budynkdw i kartotekg budynkéw posiada funkcje budynku naukowego
w zwigzku z tym dla hali badawczej Zamawiajacy nie planuje realizowa¢ zmiany sposobu jej uzytkowania
oraz innych robdt poza okreslonymi w SIWZ.

Pytanie numer 11

Czy Zamawiajacy posiada aktualng mape do celéw projektowych ?

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy posiada mape do celéw projektowych. Data opracowania mapy to 12.03.2020r., za$ operat
techniczny wpisany zostat do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w dniu 06.05.2020r.

Pytanie numer 12

Z opisu przedmiotu zamédwienia, roboty budowlane do wykonania moze nie bedg wyjgtkowo trudne, ale
czes¢ projektowa z przeprowadzeniem odpowiednich procedur administracyjnych wyjgtkowo
skomplikowana.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ projektowanie wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii,
warunkdw, raportéw i decyzji administracyjnych jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie numer 13

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy przewiduje ewentualne wydtuzenie terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia, ze wzgledu na to iz ilos¢ kolejnych procedur koniecznych do przeprowadzenia w
tym dotyczacych uzgodnien z Konserwatorem Zabytkéw, a nastepnie uzyskania ewentualnych odstepstw
(np. zwigzanych z przepisami p.poz) i pozwolenia na budowe, a co za tym idzie czas na przeprowadzenie
tych procedur i wydania zgdd i decyzji jest niezalezna od Wykonawcy, a do robdt budowlanych mozna
przystgpic¢ dopiero po uzyskaniu wszelkich pozwolen ?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przyjat zatozenie, ze dostawa stanowiska badawczego do badan wytrzymatosciowych
(maszyny wytrzymatosciowej dynamicznej 1000kN) wraz z dostawg agregatu hydraulicznego na potrzeby
stanowiska badawczych, zaprojektowaniem i montazem instalacji technologicznej hydraulicznej zasilajgcej
stanowiska badawcze bedzie realizowane przez innego Wykonawce réwnolegle w ramach odrebnego
postepowania. W zwigzku z tym na etapie projektowania oraz wykonywania robét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszego postepowania konieczna bedzie koordynacja prac realizowanych przez obu
Wykonawcéw. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy pozostawia bez zmian postanowienia SIWZ.

Zamawiajacy informuje o zmianie terminu skfadania ofert - nowy termin: 26 listopada 2020 r., godzina i
miejsce sktadania ofert pozostajg bez zmian.

Wprowadzone tym pismem informacje dotyczace tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia sg
wigzace dla Wykonawcow. Wykonawca powinien uwzglednic¢ je w ztozonej ofercie.

Z powazaniem
Zatwierdzono kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Zastepce Dyrektora ds.
Organizacyjno-Administracyjnych
mgr Joanne Krzeminskg w dniu 05.11.2020 r.



