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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
 Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, będących uzupełnieniem robót budowlanych.. 
 
 Specyfikacja zawiera  podstawowe wymagania, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót , sposobu ich realizacji i własności 
wyrobów przewidzianych do wbudowania. Jej celem jest przedstawienie 
zasadniczych informacji, mogących posłużyć do wybrania wykonawcy robót i 
uzupełnieniu dokumentacji. Dokumentacja projektowa nie  została ograniczona do 
podstawowych dyspozycji, obejmujących  prace przy montażu, ale zawiera również 
część  rysunkową i niezbędne obliczenia. 
 
 Specyfikacja jest spójna z załączonymi przedmiarami robót. Przy jej 
opracowywaniu kierowano się dyspozycjami zawartymi w Zarządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 2.09.2004 r. (Dz.U. 202/2004 poz.2072). 
 
 Przedsięwzięciu nadano nazwę „Zabudowa estakady suwnicy przemysłowej 
Q=12,5 tony – przez zadaszenie i osłony  przestrzeni pracy oraz powierzchni 
składowej, montażowej i manewrowej” , Pionki  ul. Przemysłowa 2   
 
 Na estakadzie, której osłonięcie jest projektowane, porusza się suwnica 
natorowa, w kierunku równoległym do tych belek. Przestrzeń w której pracuje 
suwnica jest osłoniętą od strony Hali Laboratorium. Plac będący terenem pracy 
suwnicy jest przylegającym do Hali. Plac ten pokryty jest sztuczną , betonową 
nawierzchnią. Przemieszczanie ładunku wzdłuż  suwnicy zapewnia wózek z 
wciągarką, poruszający się do jej osi równolegle. 
 
 
 Poszycie i pokrycie dachu zabudowywanej estakady niesione będzie przez dwa 
rodzaje dźwigarów prętowych. Jednym z nich jest kratownica samostateczna.  
Drugim jest dźwigar łukowy, przejmujący obciązenie dachu za pomocą  wieszaków. 
 
 Zastosowanie dwóch rodzajów dźwigarów narzucone zostało rurociągiem 
technologicznym, biegnącym wzdłuż krawędzi dachu, na dwóch róznych 
wysokościach. 
 
 Wszystkie zasadnicze roboty składające się na wykonanie „..Zabudowy...”  niżej 
wymieniono, przyporządkowując im numery kodów ze Wspólnego Słownika 
Zamówień. Przy wybieraniu kodów kierowano się zasadą dominanty,  nadając  kod   
roboty  o przeważającej ilości i znaczeniu, w stopniu, jaki na to pozwala Zarządzenie 
Ministra Infrastruktury. 
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 Roboty elektryczne to montaż rozdzielni, oświetlenie zabudowy - wewnętrzne i 
zewnętrzne- lampami, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, zasilenie aparatów 
grzewczo wentylacyjnych– odbiorniki siłowe ,  podgrzewanie rynien,  instalacja 
wyrównawcza i odgromowa.  Wymienione roboty z wystarczającą dokładnością 
można zaliczyć do kategorii  „Roboty w zakresie przewodów instalacji 
elektrycznych oraz opraw elektrycznych  CPV45311000-0”.  

 
 
2. ROBOTY TYMCZASOWE I TOWARZYSZĄCE 
 
 Zaliczono do nich rusztowania rurowe (o ile nie wystarczą pomosty 
mechaniczne), postawienia których będzie wymagał montaż,  oraz  wywóz odpadów. 
Jak wspomniano już,  kierując się zasadą dominanty prace związane z rusztowaniami 
zaliczono do podkategorii „Wznoszenie rusztowań” i nadano kod numeryczny 
CPV45262120-8”.  

 
 Scharakteryzowane roboty będą musiały być skoordynowane z pracą czynnej 
Hali Laboratorium, do której wjazd prowadzi przez teren przeznaczony na zabudowę. 
Możliwe będzie co najwyżej wyłączenie jej fragmentu z użytkowania na krótki czas, 
w uzgodnieniu  z Kierownictwem. 
 
 Zabudowa estakady obejmuje teren bezpośrednio przylegający do Hali 
Laboratorium, które odgradza je od ulicy. Jest ona zlokalizowana na terenie 
wydzielonym, ogrodzonym, strzeżonym przez całą dobę. Wjazd do niej prowadzi 
przez bramę, w ogrodzeniu od strony ul. Przemysłowej, a pojazdy wjeżdżające są 
rejestrowane. Ulica ta posiada nawierzchnię utwardzoną, przystosowaną do dużych 
obciążeń. 
 
 Front robót skupiać się będzie  w poziomie posadzki i w bezpośredniej bliskości 
czynnej Hali i na wysokościach dochodzących do 12 m. Teren jest oświetlony przez 
całą dobę. Podczas prac montażowych  dopływ energii dla bezpieczeństwa 
pracujących zostanie wyłączony. W związku z tym konieczne będzie opracowanie 
projektu organizacji robót, skoordynowanego z projektem branży budowlanej, 
zawierającego precyzyjny harmonogram prac i uzgodnienie go z Kierownictwem 
Hali, które  przez cały czas ich trwania sprawować będzie nie tylko nadzór techniczny, 
ale i ciągły, zapewniający bezpieczeństwo pracującym. Prace jak już wspomniano, 
będą się odbywały cały czas w czynnym zakładzie pracy. Użytkownik Hali zapewni 
podłączenie do poboru energii elektrycznej – odpłatnie. 
 
 Roboty wykonywane będą na  różnych poziomach. Różnica tych poziomów 
wynosząca jak już wspomniano do 12 m, kwalifikuje je, jako wykonywane na dużych 
wysokościach. 
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 Pracownicy realizujący montaż muszą być,  przeszkoleni, legitymować się 
świadectwami zdrowia, posiadać odzież ochronną i zabezpieczenia przed upadkiem z 
wysokości. Wymagane jest zatrudnienie rzemieślników i spawaczy legitymujących 
się zweryfikowanymi dokumentami o posiadanych uprawnieniach i praktyce. 
 
 Charakter robót nie wymaga specjalnej ochrony środowiska, w niczym na niego 
negatywnie nie wpływając. Wszystkie materiały proponowane mają świadectwo PZH. 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z projektem. W 
związku z  opisanymi uwarunkowaniami jest zobligowany bardziej, niż przy innych 
robotach, posługiwać się wiedzą i wyobraźnią. Przed złożeniem oferty winien 
zapoznać się z przyszłą budową. Musi jednocześnie uzgodnić z użytkownikiem 
warunki sanitarne. 
 
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
 Materiały przewidziane do wbudowania wymagają kontroli technicznej przy 
odbiorze. Polegać ma ona na sprawdzeniu, czy materiał zalecony w projekcie jest 
wyprodukowany w oparciu o normę techniczną lub aprobatę techniczną. Zapewnia to, 
że materiał ten spełnia wymagania systemu jakości. Świadectwem, że ma to miejsce 
jest  jeden z poniższych dokumentów: 
 

-Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  wykazujący zgodność właściwości wyrobu z 
kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach i Aprobatach 
technicznych, znakowanych Znakiem Bezpieczeństwa, w tym obowiązujące w 
Unii CE 

− Certyfikat zgodności z normą PN lub AT lub deklaracja zgodności z dokumentem 
jeżeli wyrób nie jest objęty certyfikatem na znak bezpieczeństwa. 

 
 Podstawowe materiały przewidziane do wykorzystania przy remoncie, wraz z 
podaniem ich własności istotnych dla warunków transportu i składowania 
wymieniono poniżej. Dopuszcza się odstępstwo od podanych warunków 
przechowywania i transportu, o ile przewiduje to instrukcja producenta. 
 
1. Osprzęt elektryczny 
Oprawy oświetleniowe zewnętrzne, metalohalegonowe 70 W IP65, instalowane na 
wysięgnikach, wewnętrzne metalohalogenowe  400W IP65, oprawy ewakuacyjne 
LED 5W, osprzęt instalacyjny szczelny, przewody typu YDY w rurkach ochronnych 
iw korytkach instalacyjnych, rozdzielnice modułowe szczelne  IP54, kable zasilające 
typu YKY, drut stalowy ocynkowany średnicy 8 mm, taśma stalowa ocynkowana 
25x4 mm. 
2. Kable 
Kable grzewcze 20 W/m i 12 W/m.oraz czujniki temperatury i wilgotności. 
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Transport samochodami skrzyniowymi lub dostawczymi. Składowanie w 
pojemnikach, zwojach fabrycznych, w pomieszczeniach zamkniętych. 
3. Inne drobne elementy 
 
 Materiały wymagają przed wbudowaniem akceptacji inspektora nadzoru. 

 
III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 Do realizacji budowy jest potrzebny sprzęt specjalistyczny. Poniżej ograniczono 
się do jego wymienienia. 
 
1. Zestaw elektronarzędzi ręcznych to jest, wiertarek, wiertarek ze sprzęgłem, 
szlifierek kątowych,  pił i wierteł z ostrzem diamentowym, w tym otwornica też z 
ostrzem diamentowym do betonu itp. 
2. Systemowe rusztowanie do wykonywania prac na wysokości . 
3. Spawarka elektryczna  do 200 A, wraz ze sprzętem pomocniczym do spawania 
ręcznego jak przewody spawalnicze, uchwyty elektrody, zaciski, młotki do odbijania 
żużla, szczotki do oczyszczania spoin, tarcze ochronne, maski odchylane, fartuchy  i 
rękawice. 
4. Dźwignik hydrauliczny z napędem elektrycznym  do podnoszenia drobnych 
materiałów. 
5. Barierki do ogrodzenia terenu, taśmy odblaskowe, koce ppoż, sprzęt BHP. 
  
 
IV ŚRODKI TRANSPORTU 
 
 W pkt II wymieniono wszystkie przewidziane  przy realizacji budowy do użycia 
środki transportu. Oto one, jeszcze raz wymienione: 
 

1. Samochód skrzyniowy o nośności 5 -10 Ton. Samochód musi być wyposażony 
w dźwignik i przystosowany do założenia plandeki zabezpieczającej przed 
opadami. 

2. Samochód dostawczy o nośności  1,5 Tony. 
3. 
omost mechaniczny o wysokości podnoszenia ~12 m. 

 
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI , SPOSOBU WYKOŃCZENIA 

ROBÓT 
 
 
1.Podstawowy zakres robót i wymagana kolejność ich realizacji winna być 
następująca: 

1. Roboty przygotowawcze to jest usunięcie wszystkich elementów ruchomych i 
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opróżnienie fragmentu placu, co najmniej z dwóch segmentów, w tym odcięcie 
dopływu energii do obszaru prac. 

2. 
Wygrodzenie frontu robót barierkami, a w najgorszym przypadku taśmami. 
3. 
Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania elektronarzędzi i ich profesjonalne 
podłączenie. 
4. 
Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej. 
5. 
Postawione rusztowania należy wykorzystać do robót w zakresie przewodów 
instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych . 
 
      Wykonawca opracowując projekt organizacji budowy, może podzielić front robót 
na mniejszą ilość obszarów. 
  
 
VI. 
KONTROLA ROBÓT 
 

 
    Instalacje elektryczne wymagają: 

-pomiaru rezystencji każdego obwodu elektrycznego, 
-pomiaru poprawności działania wyłączników różnicowo prądowych, 
-pomiaru wyłączalności zwarć, 
-pomiar oporności uziemień, 
-pomiaru  natężenia oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego. 
 

 
 

VII. OBMIAR ROBÓT 
 

 Wykonanie zabudowania nakłada na wykonawcę obowiązek systematycznego 
rejestrowania wszystkich robót. Do tego celu służyć ma książka obmiarów, 
wypełniana na bieżąco, w spójności z postępem robót. 
 
 Pomocnym w jej prowadzeniu będzie kosztorys nakładczy, z zaakceptowanymi 
ilościami i cenami robót.  Wymagać to będzie od wykonawcy dokładnego 
sprawdzenia przedmiaru robót przed przystąpieniem do przetargu.  Jednostki 
obmiarowe brane będą z kosztorysu nakładczego, spójnego z odpowiednimi 
katalogami ( nie zawsze aktualnymi), które wymagają konfrontacji z rzeczywistymi. 
 
 Obmiar robót wykonanych zaakceptowany przez inspektora nadzoru  jest 
pierwszą podstawą do rozliczenia częściowego. 
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 Wszystkie czynności związane z pracą są bardzo przejrzyste , ale  roboty są 
zaliczane do remontowych, preferuje się rozliczanie kosztorysem powykonawczym, 
mimo że dla inwestora-użytkownika bardzo korzystna będzie umowa ryczałtowa. W 
przypadku jej zawarcia wykonawca nie jest zwolniony z  prowadzenia książki 
obmiaru robót, jeżeli w przypadku powstania robót dodatkowych, będzie domagał się 
za nie zapłaty. 
 
 
VIII ODBIORY ROBÓT I KONTROLA JAKOŚCI 
 
 Przy odbiorze robót montażowych obowiązują te same zasady co i przy 
robotach nowych. Wobec prac konstrukcyjnych (uzupełniających) wykonawca musi 
zdawać sobie sprawę z konieczności zaangażowania większej  wiedzy i częstszego 
posługiwania się  normami i warunkami technicznymi (uprzedzono wyżej) niż przy 
dyspozycjach szczegółowych zawartych w  innych  projektach wykonawczych. 
 
 Musi on zgromadzić przed odbiorem wszystkie wymagane certyfikaty 
materiałów wymienionych  w pkt II, świadczące o dobrej ich jakości. 
 
 Należy dokonać odbioru następujących robót, w tym i zanikowych, które 
powinny być odnotowane w dzienniku budowy, albo w oddzielnych protokółach 
odbioru (ustalić w umowie). 
  

 
1. Wyłączenie energii z obszaru, w którym wykonywane będą prace i widoczne 

oznaczenie tego obszaru oraz  dróg dowozu materiałów. 
2. Protokóły odbioru i pomiarów elektrycznych 
3. Protokóły skuteczności wyłączalności zwarć 
4. Protokóły rezystancji izolacji  
5. Protokóły pomiaru natężenia oświetlenia 
6. Protokół pomiaru uziemień. 
 

 Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez inwestora, po 
zakończeniu każdego z etapów  budowy i przygotowaniu następujących dokumentów: 
 
1. Projekt budowlano wykonawczy, dokumentacja kosztorysowa, w postaci 

kosztorysu nakładczego z uzgodnionymi cenami. 
2. Pozwolenie na budowę 
3. Dziennik budowy  i protokóły odbiorów częściowych i zanikowych. 
4. Protokół odbioru robót i oświadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadaną wiedzą techniczną 
5. Dokumentacja powykonawcza , z opisami zmian,  podpisem kierownika budowy i 

inspektora nadzoru. Zmiany winny być zaakceptowane przez projektanta. 
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6. Protokoły konieczności robót dodatkowych. 
7. Certyfikaty lub świadectwa zgodności z normami lub aprobatami. 
8. Książki obmiaru robót. 
9. Protokół przekazania placu budowy 

10. Historia budowy, jako uzupełnienie do dokumentacji powykonawczej. 
 
      Odbioru należy dokonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych – część pierwsza i druga autorstwa ITB z 
1989 r.(obecnie jest unowocześniona  i wydana w postaci zeszytów). W przypadku 
stwierdzenia usterek lub nieprzygotowania dokumentów, komisja wyznacza 
dodatkowy termin zebrania się. 
 
 Wykonawca winien udzielić trzyletniej gwarancji na wykonane roboty. Po 
upływie roku należy dokonać przeglądu robót, a po upływie trzech lat odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
 
IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty i w dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

--robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
--wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,       
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

--wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
--koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
--podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT 
 

 
X PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. ITB. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
Warszawa 1989 r. 

 
12. PN-EN 364-4-481:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
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13. PN-IEC 800:1998  Przewody grzejne o napięciu znamionowym 300/500V 
do ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu 
 
14. PN-EN 62305  Ochrona odgromowa 
 
15. PN-HD-60364-4-41  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
Ochrona  przeciwporażeniowa 

 
16. PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie 

 
17. PN-IEC  60364-6-11  próby i sprawdzenie odbiorcze instalacji  

 
 

 W w/w Warunkach i Instrukcji wymieniono wszystkie niezbędne Polskie 
Normy, do których się one odwołują. Zrezygnowano w niniejszej Specyfikacji z 
ponownego ich wymienienia. 

 
 


