

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki okiennej (44szt) w budynku C			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne	m ²		
d.1	0929-11	z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²	4,920	
		4,92			
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *44	4,920 216,480
2	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1,76	m ²	1,760	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *44	1,760 77,440