

## Informacja o wpłynięciu pytań do SIWZ

---

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ul. Filtrowa 1  
00-611 Warszawa

Warszawa, dnia 21.01.2021 r.

### Pismo nr 9

Dotyczy postępowania na „**Sukcesywne dostawy odzieży roboczej, ochronnej, obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej**” o numerze TO-250-49TZ/20.

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje, iż wpłynęło od uczestnika przedmiotowego postępowania następujące pytanie o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 12:

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów w projekcie umowy §5 –termin dostawy z 5 dni do 10 dni roboczych, ze względu, że jest to zbyt krótki termin na dostawę do kilku lokalizacji, gdzie część asortymentu pochodzi od producentów zagranicznych, część towaru będzie szyta na miarę. Wydłużenie terminu dostaw jest istotnie ważne przy podjęciu decyzji złożenia oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Istotnych Postanowień Umowy zmieniając §2 ust. 5 następująco:  
*„Zamawiający określi wielkości dostaw i asortyment produktów dostawy częściowej mailem lub faxem (dalej „powiadomienie o zamówieniu”). Maksymalny termin dostawy asortymentu: 10 dni roboczych.”*  
oraz Opis Przedmiotu Zamówienia w pkt 10 *„Maksymalny termin dostawy asortymentu Zamawiający ustala na 10 dni roboczych.”*

Niniejsze pismo nr 9 stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu nr TO-250-49TZ/20.

**dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez: ZASTĘPCĘ DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych mgr Joannę Krzemińską w dniu 21.01.2021 r.**