

# Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Techniki Budowlanej

Adres artykułu: <https://bip.itb.pl/artukul/to-260-29ta-2022>

## TO.260.29TA.2022

<b>Zamówienie na:</b>	<a href="https://itb.ezamawiajacy.pl">Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i biurowych znajdujących się we wschodniej części hali NW.https://itb.ezamawiajacy.pl</a>
<b>Stan zamówienia:</b>	W trakcie rozstrzygania
<b>Numer sprawy:</b>	TO.260.29TA.2022
<b>Zamawiający:</b>	Instytut Techniki Budowlanej
<b>Termin składania ofert:</b>	15.11.2022 10:00

## Załączniki:

[Informacja o wyborze](#) pdf, 317 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	24.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	24.11.2022 10:01
<b>Liczba pobrań:</b>	131

[Informacja z otwarcia ofert](#) pdf, 215 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	15.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	15.11.2022 11:07
<b>Liczba pobrań:</b>	152

[Kwota na sfinansowanie zamówienia](#) pdf, 159 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data utworzenia:</b>	15.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	15.11.2022 10:07
<b>Liczba pobrań:</b>	130

[Pismo nr 1](#) pdf, 178 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data utworzenia:</b>	09.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	09.11.2022 13:38
<b>Liczba pobrań:</b>	131

[1. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wymagania ogólne - ST \(1\)](#) pdf, 305 kB

<b>Data utworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	139

[1 PW IE ITB Filtrowa - IE\\_01 \(1\)](#) pdf, 1.56 MB

<b>Data utworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	146

[2. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - RB - ST \(1\)](#) pdf, 2.26 MB

<b>Data utworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00

<b>Liczba pobrań:</b>	144
-----------------------	-----

[2 PW IE ITB Filtrowa - IE\\_02 \(1\)](#) pdf, 1.77 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	127

[3. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wyposażenie - ST \(1\)](#) pdf, 259 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	137

[3 PW ITB - Schematy - IE.12.1 -RO11 \(1\)](#) pdf, 342 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	129

[4. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IE - ST \(1\)](#) pdf, 321 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	120

[4 PW ITB - Schematy - IE.12.2 -RO11 \(1\)](#) pdf, 231 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka

<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	122

[5. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IS - ST \(1\)](#) pdf, 345 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	117

[5 PW ITB - Schematy - IE.17.1 -RS4 \(1\)](#) pdf, 303 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	114

[6 PW ITB - Schematy - IE.17.2 -RS4 \(1\)](#) pdf, 267 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	123

[7 PW ITB - Schematy - IE.17.3 -RS4 \(1\)](#) pdf, 302 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	122

[8 PW ITB - Schematy - IE.18.1 -RK-NW \(1\)](#) pdf, 311 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka

<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	126

[9 PW ITB - Schematy - IE.18.2 -RK-NW \(1\)](#) pdf, 233 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	129

[29TA SWZ \(2\)](#) pdf, 1.1 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	145

[2022-04-29 ITB PW opis II etapu ARCHITEKTURA \(1\)](#) pdf, 857 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	120

[A.I-2.1 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 246 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	129

[A.I-4.3 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 209 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00

<b>Liczba pobrań:</b>	126
-----------------------	-----

[A.W-2.1 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 355 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	121

[A.W-2.2 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 359 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	130

[A.W-2.3 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 308 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	117

[A.W-2.6 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 345 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	122

[A.W-3.4 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 224 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka

<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	118

[A.W-3.5 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 271 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	124

[A.W-4.3 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 208 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	119

[A.W-5.2 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 460 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	114

[A.W-7.2 297x550 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 334 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	122

[AW ITB WYK Etap II IS OPIS \(1\)](#) pdf, 1.21 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	130

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IE - P \(1\)](#) ath, 19 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	132

[A.W-2.6.p A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 268 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	124

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IE - P \(1\)](#) pdf, 85 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	137

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IS - P](#) ath, 58 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	1274

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - RB - P](#) ath, 41 kB



<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	118

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - RB - P \(1\)](#) pdf, 113 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	122

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wyposażenie - P](#) ath, 7 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	1254

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wyposażenie - P \(1\)](#) pdf, 78 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	117

[ELE OPIS PW ITB ETAP 2 \(1\)](#) pdf, 4.18 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	141

[IS-02\\_297x594\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 385 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	124

[IS-03\\_297x750\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 642 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	131

[ogłoszenie o zamówieniu \(1\)](#) pdf, 138 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	133

[san \(1\)](#) pdf, 108 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	145

[A.W-2.6.s\\_A3\\_ITB\\_Filtrowa\\_Etap\\_II\\_\(1\)](#) pdf, 635 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	134

[IS-04\\_A3\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 118 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	129

[zał edycja](#) docx, 88 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	120

[IS-01 420x420 AW WYK Etap II ITB IS \(1\)](#) pdf, 380 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	129

[IS-05 297x450 AW WYK Etap II ITB IS \(1\)](#) pdf, 329 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	131

[IS-06 297x500 AW WYK Etap II ITB IS \(1\)](#) pdf, 107 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	128

[Załącznik nr 2 - karta doborowa centrali NW7 \(1\)](#) pdf, 342 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
--------------------------	------------

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	123

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Aneta Płonka
<b>Data ostatniej aktualizacji:</b>	24.11.2022 10:02
<b>Liczba wyświetleń:</b>	474