

# Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Techniki Budowlanej

Adres artykułu: <https://bip.itb.pl/artukul/to-260-29ta-2022>

## TO.260.29TA.2022

<b>Zamówienie na:</b>	<a href="https://itb.ezamawiajacy.pl">Przebudowa i remont pomieszczeń socjalnych i biurowych znajdujących się we wschodniej części hali NW.https://itb.ezamawiajacy.pl</a>
<b>Stan zamówienia:</b>	Rozstrzygnięte
<b>Numer sprawy:</b>	TO.260.29TA.2022
<b>Zamawiający:</b>	Instytut Techniki Budowlanej
<b>Termin składania ofert:</b>	15.11.2022 10:00

### Rozstrzygnięcie:

Informacja o wyborze oferty - w załączeniu

### Załączniki:

[Informacja o wyborze](#) pdf, 317 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	24.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	24.11.2022 10:01
<b>Liczba pobrań:</b>	97

[Informacja z otwarcia ofert](#) pdf, 215 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	15.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka

<b>Data opublikowania:</b>	15.11.2022 11:07
<b>Liczba pobrań:</b>	114

[Kwota na sfinansowanie zamówienia](#) pdf, 159 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	15.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	15.11.2022 10:07
<b>Liczba pobrań:</b>	93

[Pismo nr 1](#) pdf, 178 kB

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	09.11.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	09.11.2022 13:38
<b>Liczba pobrań:</b>	96

[1. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wymagania ogólne - ST \(1\)](#) pdf, 305 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	106

[1 PW IE ITB Filtrowa - IE\\_01 \(1\)](#) pdf, 1.56 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	111

[2. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - RB - ST \(1\)](#) pdf, 2.26 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	112

[2 PW IE ITB Filtrowa - IE\\_02 \(1\)](#) pdf, 1.77 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	100

[3. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wyposażenie - ST \(1\)](#) pdf, 259 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	101

[3 PW ITB - Schematy - IE.12.1 -RO11 \(1\)](#) pdf, 342 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	94

[4. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IE - ST \(1\)](#) pdf, 321 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	92

[4 PW ITB - Schematy - IE.12.2 -RO11 \(1\)](#) pdf, 231 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	95

[5. CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IS - ST \(1\)](#) pdf, 345 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	87

[5 PW ITB - Schematy - IE.17.1 -RS4 \(1\)](#) pdf, 303 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	87

[6 PW ITB - Schematy - IE.17.2 -RS4 \(1\)](#) pdf, 267 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	98

[7 PW ITB - Schematy - IE.17.3 -RS4 \(1\)](#) pdf, 302 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	87

[8 PW ITB - Schematy - IE.18.1 -RK-NW \(1\)](#) pdf, 311 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	88

[9 PW ITB - Schematy - IE.18.2 -RK-NW \(1\)](#) pdf, 233 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	92

[29TA SWZ \(2\)](#) pdf, 1.1 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	114

[2022-04-29 ITB PW opis II etapu ARCHITEKTURA \(1\)](#) pdf, 857 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	88

[A.I-2.1 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 246 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	90

[A.I-4.3 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 209 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
--------------------------	------------

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	84

[A.W-2.1 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 355 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	84

[A.W-2.2 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 359 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	98

[A.W-2.3 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 308 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	84

[A.W-2.6 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 345 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	88

[A.W-3.4 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 224 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
-------------------	-----

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	88

[A.W-3.5 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 271 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	95

[A.W-4.3 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 208 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	89

[A.W-5.2 A3 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 460 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	89

[A.W-7.2 297x550 ITB Filtrowa Etap II \(1\)](#) pdf, 334 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00

<b>Liczba pobrań:</b>	98
-----------------------	----

[AW\\_ITB\\_WYK\\_Etap\\_II\\_IS\\_OPIS\(1\)](#) pdf, 1.21 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	103

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IE - P \(1\)](#) ath, 19 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	99

[A.W-2.6.p\\_A3\\_ITB\\_Filtrowa\\_Etap\\_II\(1\)](#) pdf, 268 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	93

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IE - P \(1\)](#) pdf, 85 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	104

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - IS - P](#) ath, 58 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka



<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	92

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - RB - P](#) ath, 41 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	87

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - RB - P \(1\)](#) pdf, 113 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	93

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wyposażenie - P](#) ath, 7 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	98

[CON-K - 14-05-2022 - OUTIN - Remont pomieszczeń ITB - ETAP II - Wyposażenie - P \(1\)](#) pdf, 78 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	89

[ELE OPIS PW ITB ETAP 2 \(1\)](#) pdf, 4.18 MB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
--------------------------	------------

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	104

[IS-02\\_297x594\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 385 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	87

[IS-03\\_297x750\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 642 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	93

[ogłoszenie o zamówieniu \(1\)](#) pdf, 138 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	95

[san \(1\)](#) pdf, 108 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	110

[A.W-2.6.s\\_A3\\_ITB\\_Filtrowa\\_Etap\\_II\\_\(1\)](#) pdf, 635 kB

<b>Wytworzył:</b>	...
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022

<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	96

[IS-04\\_A3\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 118 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	88

[zał edycja](#) docx, 88 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	91

[IS-01\\_420x420\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 380 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	87

[IS-05\\_297x450\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 329 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	93

[IS-06\\_297x500\\_AW\\_WYK\\_Etap\\_II\\_ITB\\_IS\\_\(1\)](#) pdf, 107 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka

<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	88

[Załącznik nr 2 - karta doborowa centrali NW7 \(1\)](#) pdf, 342 kB

<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Liczba pobrań:</b>	93

## Metryczka

<b>Wytworzył:</b>	Aneta Płonka
<b>Data wytworzenia:</b>	28.10.2022
<b>Opublikował w BIP:</b>	Aneta Płonka
<b>Data opublikowania:</b>	28.10.2022 00:00
<b>Ostatnio zaktualizował:</b>	Aneta Płonka
<b>Data ostatniej aktualizacji:</b>	24.11.2022 10:02
<b>Liczba wyświetleń:</b>	431